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Notice explicative réfection de pistes

-Niveleuse de marque Volvo G 930, puissance 200 cv permet un bon
nivellement de des pistes. La parfaite suppression des irrégularités est rendu
possible

méme dans |es terrains difficile. . . o
Le gabarit et la puissance de cette machine lui permet une forte pénétration

dans le sol pour corriger les devers et permettre la création de fosses en pied de talus.

- Compacteur Bomag 211 V3,

11 tonnes
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-Tractopelle New Holland FB 200, 4
roues égales permettant I'excavation et
le
déplacement des matériaux

- Bulldozer Fiat Hitachi FD 175

Equipé de ripper 3 dents, |l
permet le décompactage

des

pistes et ainsi de recréer du
materiau.

- B- Pelle a chenilles New Holland

Permet une ouverture des pistes.
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MEMOIRE JUSTIFICATIF

SIP DES ASPRES
COMMUNES DE CAMELAS, CORBERE ET CAIXAS

MISE AUX NORMES DE PISTES DFCI
A 37p, A70 et A73

Mode opératoire

Cette opération consiste avant toute intervention a contacter le technicien, les

communes et
les riverains afin de les informer d’'une prochaine réalisation des travaux.

Rédaction des différentes DICT au responsable des réseaux s'il y a lieu
Demande de dérogation de tonnage et voirie au Conseil Général
Prise en compte de la circulation des riverains



- Préconisation particuliere et rappel des régles d’intervention du CCTP aux salariés
de
I'entreprise

1- Installation du chantier

Le matériel sera acheminé par porte —engin jusqu’a I'embranchement de la piste DFCI
puis

continuera par ses propres moyens vu que la route n’est pas accessible aux portes engins,
en

raison de la présence de d’asphalte et d’'une rampe en béton, des pneus seront posés au
sol

afin que les engins a chenille n'abiment pas la route et puisent accéder au chantier. La
signalisation en vigueur sera mise en place par nos soins lors de notre arrivée sur le
chantier.

2 — Communication avec le maitre d’oceuvre

L'entreprise s’engage a signaler au maitre d’ceuvre tous démarrages effectifs du
chantier et

toutes livraisons de matériels 48 heures a I'avance par simple appel téléphonique. Tout
probléme, événements ou observations constatés tels que :

- Détérioration occasionnée par I'entreprise ou un tiers

- Pollution et observations de dégats quelconques

- Les incidents ou arréts prolongés affectant la réalisation du chantier

- Unresponsable de I'encadrement du chantier sera joignable tous les jours pour
tous
renseignements nécessaires ainsi que le chef d’entreprise

3 — Mesure de sécurité pour les personnes

Le personnel de notre entreprise est formé et habitué a la réalisation de ce type de
chantier.

Tous les conducteurs d’engin sont qualifiés pour la conduite de leur engin respectif et
possédent les CACES nécessaires (certificat d'aptitude a la conduite en sécurité) ainsi

gjg%cﬁj&)pgyépageg&%&%ﬂes EPI (équipements de protection individuel).



Chaque véhicule léger est équipé d'une trousse de premiers secours ainsi que
d’'un

extincteur. L .

Chaque chauffeur est équipé d’un téléphone portable

Les coordonnées DFCI du chantier sont données a chaque personne opérant sur le
chantier
ainsi que les numéros d’urgence.

4 — Mesure environnementale

Notre matériel est récent et entretenu gage de fiabilité limitant ainsi au
maximum la

ollution
e transport des hydrocarbures pour le ravitaillement des engins se fait par des

véhicules
équipés de cuves et pompes de remplissage homologués, évitant toute fuite lors de
remplissage.

Sécurité incendie

L’entreprise s’engage a interrompre toute activité lors des pics de risques incendie a
étre en
liaison téléphonique avec le SDIS et a prendre en compte tous les jours la météo.

Aspect visuel
Comme indiqué dans le mémoire, I'entreprise prendra soin que les travaux auront un

impact
visuel minimisé en raison de la proximité de la ville et alentours.

5 —Mise au gabarit et ouverture de la piste DFCI

Le débroussaillement sur I'ensemble du tracé sera effectué a I'epareuse et son
broyeur a

marteaux sur les talus amont et aval. )
Sur I'ensemble du trongon les bois seront coupés sur une largeur de 6 m de part et

d'autre du

Eiquetage existant. o N , . .
'abattage, le billonnage la mise a disposition des bois en deux metres c6té amont aux

propriétaires, le broyage des rémanents sur une partie du trongon sera effectué par un
broyeur a marteau fixe ainsi gu’'une partie des branches disposées en aval qui seront
broyées



a la pelle équipée d'un broyeur & marteau fixe. Les branches ne pouvant étre broyées
seront

enterrées en bas du talus aval. C6té aval un soin particulier sera porté pour la
conservation

des arbres en bord de piste afin de minimiser I'impact visuel .

L’ouverture de la piste sera effectuée a la pelle mécanique, les souches seront arrachées
et

disposées le plus bas possible afin de ne pas étre incorporés au remblai. Les rémanents
seront

broyés si I'opération n’est pas possible, ils seront enterrés au talus aval afin de limiter la

b?égqgﬁ%sggggggé@ efassvg @el%ig?é"? mécanique pour un établissement de la

piste en

déblais remblais. i _ _ L _
La mise en forme sera effectuée au bull afin d’avoir une pente réguliere, le profilage

s’effectuera sur toute la longueur a I'approche des ouvrages , le dévers de la piste
sera
amont. Le bord supérieur de la partie en remblais sera rasé de maniére a ce

qu’'aucuns » o
bESFaies ﬁ%cg%giggeﬁgront traitées au BRH ou minées, lors de I'ouverture des zones

rocheuses I'opérateur prendra soin de ne pas laisser dévaler les rochers et au
contraire les
rangera pour ne pas occasionner de gros dégat ( dans la mesure du possible).

Le talutage s’effectuera a la pelle mécanique de facon a obtenir un talus plus propre et
régulier | afin d’avoir le moins d'impact visuel .Le nivellement s’effectuera a la niveleuse
un

dévers aval de 3 % sera donne. _
Les fossés seront crées a la niveleuse en pied de talus.

La plate-forme sera soigneusement compactée au compacteur V5 sur une largeur de 5 m .

Les chemins pédestres ou accés a des véhicules existants seront raccordés a
mesure de
I'avancement du chantier afin de ne pas géner les utilisateurs.

Les revers d’eau en terrain naturel seront creusés a la pelle mécanique d’une largeur
suffisante et d’une profondeur pour assurer une évacuation de I'eau et le passage des
camions sans encombre, Les revers d’eau seront mis en place et désignés par le maitre
d’'ceuvre. lls seront ouverts a la pelle mécanique a une profondeur nécessaire pour
évacuer
I'eau et seront soigneusement compactés. Tous les revers d’eau seront implantés avec
le

GLeatigacthpae rampe bétonnée

Il sera effectué selon les caractéristiques générales du CCTP

Les fouilles et fondations s’effectueront a la pelle mécanigue selon les profondeur
prescrites

au CCTP avant de pouvoir couler la rampe , I'entreprise devra avoir obtenue
l'autorisation

du maitre d’'ceuvre. Le béton sera fourni par la centrale de Baho UNI Béton et acheminé
par

camion toupie sur le chantier .l1a finition pour éviter que le revétement reste lisse sera
effectuée au balai se qui lui conférera une meilleure adhérence.



Le raccordement de la rampe et de la piste sera effectué a la niveleuse
Radiers bétonnés
lIs seront en profil en V avec les dimensions et les dosages du CCTP

Les fouilles et fondations s’effectueront a la pelle mécanique selon les profondeur
prescrites

au CCTP avant de pouvoir couler les radiers bétons , I'entreprise devra avoir obtenue
I'autorisation du maitre d’ceuvre. Le béton sera fourni par la centrale de Baho UNI Béton

Etﬁr{é‘ﬁﬁﬁédﬁé.'ﬂ%ﬁﬁ% TRdisis Side Bnaistgsera effectué a la niveleuse.

6 - POSE DE BARRIERES DFCI ET DE PANNEAUX BO « sauf ayant droit »

Fourniture et pose de panneaux BO. Le trou sera effectué a la mini-pelle d’'une largeur de
0.60 profondeur environ 1 m, le pied du panneau sera ancré dans le trou par du béton
arme.

Fourniture et pose de barriere DFCI. Création de deux potées a la mini-pelle 0.60 de
largeur

par un metre de profondeur, les barriéres seront mises de niveau et ancrées dans la potée
par

du béton armé apres la pose I'entreprise vérifiera le bon fonctionnement des barriéres

7 —Moyens humains

1 chef de chantier

4 bacherons

4 conducteurs d’engins
1 magon HQ

1 mineur (titulaire d’un certificat pour la mise en ceuvre des explosifs)

8- Moyens matériels

1 Porte-engin Renault premium
1 Camion 6x4

1 Epareuse Noremat Optima



1 Bull FIAT HITACHI FD 175

1 Compacteur V5

1 Niveleuse VOLVO G 930

1 Pelle équipée 25 tonnes équipée d'un BRH

1 Mi ni-pelle équipée d'un BRH et d'un broyeur a marteau fixe
1 Compresseur

1 Perforateur

4 trongonneuses

2 Véhicules liaisons 4x4 équipés de cuves transport GNR UE
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MEMOIRE JUSTIFICATIF

COMMUNE de MONTALBA LE CHATEAU

TRAVAUX DE REPARATION DE PISTES DFCI
F 182, F86 et F166
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Mode opératoire

Cette opération consiste avant toute intervention a contacter le technicien, les
communes et
les riverains afin de les informer d’'une prochaine réalisation des travaux.

- Rédaction des différentes DICT au responsable des réseaux s'il y a lieu

- Demande de dérogation de tonnage et voirie au Conseil Général

- Prise en compte de la circulation des riverains

- Préconisation particuliere et rappel des régles d’intervention du CCTP aux salariés
de
I'entreprise

2- Installation du chantier

Le matériel sera acheminé par porte —engin jusqu’a I'embranchement de la piste DFCI
puis

continuera par ses propres moyens vu que la route n’est pas accessible aux portes engins,
en

raison de la présence de d’asphalte et d’'une rampe en béton, des pneus seront posés au
sol

afin que les engins a chenille n'abiment pas la route et puisent accéder au chantier. La
signalisation en vigueur sera mise en place par nos soins lors de notre arrivée sur le
chantier.

2 — Communication avec le maitre d’oceuvre

L'entreprise s’engage a signaler au maitre d’ceuvre tous démarrages effectifs du
chantier et

toutes livraisons de matériels 48 heures a I'avance par simple appel téléphonique. Tout
probleme, événements ou observations constatés tels que :

- Détérioration occasionnée par I'entreprise ou un tiers

- Pollution et observations de dégats quelconques

- Lesincidents ou arréts prolongés affectant la réalisation du chantier

- Unresponsable de I'encadrement du chantier sera joignable tous les jours pour
tous
renseignements nécessaires ainsi que le chef d’entreprise



3 — Mesure de sécurité pour les personnes

Le personnel de notre entreprise est formé et habitué a la réalisation de ce type de
chantier.

Tous les conducteurs d’engin sont qualifiés pour la conduite de leur engin respectif et
possédent les CACES nécessaires (certificat d'aptitude a la conduite en sécurité) ainsi

gé%@&)p&;épageg&%&%ﬂes EPI (équipements de protection individuel).

Chaque véhicule Iéger est équipé d’'une trousse de premiers secours ainsi que
d'un

extincteur. L o

Chaque chauffeur est équipé d’un téléphone portable

Les coordonnées DFCI du chantier sont données a chaque personne opérant sur le
chantier
ainsi que les numéros d’'urgence.

4 — Mesure environnementale

Notre matériel est récent et entretenu gage de fiabilité limitant ainsi au
maximum la

ollution
e transport des hydrocarbures pour le ravitaillement des engins se fait par des

véhicules
équipés de cuves et pompes de remplissage homologués, évitant toute fuite lors de
remplissage.

Sécurité incendie

L'entreprise s’engage a interrompre toute activité lors des pics de risques incendie a
étre en
liaison téléphonique avec le SDIS et a prendre en compte tous les jours la météo.

Aspect visuel

Comme indiqué dans le mémoire, I'entreprise prendra soin que les travaux auront un
impact
visuel minimisé en raison de la proximité de la ville et alentours.



5 —Nivellement et reprofilage des piste s DFCI

Sur I'ensemble des trongons ou les branches d’arbres empiétent sur I'emprise de la
piste, les

branches seront coupées et broyées . ) _
Coté aval un soin particulier sera porté pour la conservation des arbres en bord de piste

afin
de minimiser l'impact visuel.

L élimination des tétes de roches seront effectuées au bulldozer de la piste de la piste

sera

effectué au bulldozer .La mise en forme également, sera effectuée au bull afin d’avoir

une
ente réguliére, le profilage s’effectuera sur toute la longueur a I'approche des
g\pgb%§y%érieur de la partie en remblais sera rasé de maniere a ce qu'aucun bourrelet ne

g?%esr@tg? la piste sera selon les endroits amont ou aval.

Le nivellement s’effectuera a la niveleuse un dévers amont et aval de 3 % sera donné.
Les fossés seront crées a la niveleuse en pied de talus.

Les ouvrages seront nettoyés et curés manuellement

La plate-forme sera soigneusement compactée au compacteur V5 .

Les chemins pédestres ou accés a des véhicules existants seront raccordés a
mesure de

lavancement du chantier afin de ne pas géner les utilisateurs.
Les revers d’eau en terrain naturel seront creuseés a la niveleuse d'une largeur

suffisante et

d’'une profondeur pour assurer une évacuation de I'eau et le passage des camions sans
encombre, Les revers d’eau seront mis en place et désignés par le maitre d’'ceuvre. lls
seront

éh@ﬁ@l%?nﬁ&&gslgé?éﬁéﬂgérﬁér{ﬁvm sera réparé comme indiquer dans le cctp a 'aide

d’'une

pelle.

Radiers bétonnés

lIs seront en profil en V avec les dimensions et les dosages du CCTP

Les fouilles et fondations s’effectueront a la pelle mécanigue selon les profondeur
prescrites

au CCTP avant de pouvoir couler les radiers bétons , I'entreprise devra avoir obtenue
l'autorisation du maitre d’ceuvre. Le béton sera fourni par la centrale de Baho UNI Béton

E%H&?ﬁﬂédﬁgﬂ%ﬁﬁﬁ idisis &1 lhRistgsera effectué a la niveleuse



6 — Moyens humains

1 bdcheron
2 conducteurs d’engins

1 magon HQ

8- Moyens matériels

1 Porte-engin Renault premium
1 Bull FIAT HITACHI FD 175

1 Compacteur V5

1 Niveleuse CHAMPION 720 A
1 pelle mécanique

1 trongonneuses, élagueuse

1 Broyeur

2 Véhicules liaisons 4x4 équipés de cuves transport GNR UE
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MEMOIRE TECHNIQUE

SIP DES ASPRES

Débroussaillement de pistes DFCI, remise en état de la plate forme de
pistes DFCI

Programme 2016

EURL MAURAN Patrick — lieu dit le village — 66300 MONTAURIOL — 04 68 38 83 13 ou 06 03 01 90 01



Presentation

L'équipe de l'entreprise Patrick MAURAN met son savoir-faire a votre
disposition pour vos travaux de débroussaillage, terrassement et de création
de pistes en Pyrénées Orientales et aux alentours.

Tous nos chantiers sont etudiés avant leur mise en ceuvre (transferts
d’engins sécurisés, déchargements avec protection et respect de
I'existant).Vigilance sur nos chantiers de débroussaillage, prise en compte du
risque incendie, modularité de nos horaires de travail en fonction du risque,
arrét du chantier si nécessaire.

Ainsi, des outils et un savoir faire pour les ouvertures et entretien de
pistes, débroussaillements de bois, accotements, sont mis a votre
disposition.

Nos machines fiables et notre personnel compétent permettent de vous
apporter des prestations de qualité.

Les chantiers propres, avec un respect de I'environnement vous sont
restitués.

Pour vous, nous optimisons rentabilité, efficacité, sécurité, économie,
réactivité...

Pour votre programme 2016, Remise en état de la plate forme et
débroussaillement de pistes DFCI que vous distinguez en deux tranches,
'une ferme et I'autre conditionnelle notre approche nous décrit un mode
opératoire adapté.

Notre expérience sur I'animation des communes nous permet de
procéder a une organisation précise pour la mise en place des chantiers.

Une premiere prise de contact avec les élus sera réalisée par nos soins
afin d’obtenir un rendez vous sur le terrain ou bien par échange
téléphonique ceci en fonction de la disponibilité des élus.



Ce premier contact permettra la prise en compte de leur désirat, en
fonction évidement des possibilités offertes par le syndicat. Il nous permettra
de conforter les coordonnées des référents travaux ainsi que les adresses
mail des communes, de définir leur choix de travaux et de noter les délais
d’interventions.

Par la suite, nous pouvons établir aprés cette concertation un
calendrier précis et efficace permettant de satisfaire en priorité le désirat
des communes.

Avant toute intervention les communes sont a nouveau prévenues
avant le démarrage des travaux par appel téléphonique mais également par
Mail

L’animation sur ce type de chantier nous parait primordiale pour un
bon déroulement des opérations.

Communication avec le maitre d’ceuvre

L’entreprise s’engage a signaler au maitre d’ceuvre tous démarrages effectifs
du chantier a I'avance par simple appel téléphonique. Tout probleme,
évenements ou observations constatés tels que :

- Détérioration occasionnée par I'entreprise ou un tiers

- Pollution et observations de dégats quelconques

- Lesincidents ou arréts prolongés affectant la réalisation du chantier

- Unresponsable de I'encadrement du chantier sera joignable tous les
jours pour tous renseignements nécessaires ainsi que le chef
d’entreprise



Mesure de sécurité pour les personnes

Le personnel de notre entreprise est formé et habitué a la réalisation de ce
type de chantier. Tous les conducteurs d’engin sont qualifiés pour la
conduite de leur engin respectif et possedent les CACES nécessaires
(certificat d’aptitude a la conduite en sécurité) ainsi que le PSC1 (brevet de
secouriste).

Chaque personnel est doté des EPI (équipements de protection individuel).

Chaque véhicule Iéger est équipé d’'une trousse de premiers secours ainsi
gque d’'un extincteur.

Chaque chauffeur est équipé d’'un téléphone portable

Les coordonnées DFCI du chantier sont données a chaque personne opérant
sur le chantier ainsi que les numéros d’urgence.

Mesure environnementale

Notre matériel est récent et entretenu gage de fiabilité limitant ainsi au
maximum la pollution

Le transport des hydrocarbures pour le ravitaillement des engins se fait par
des veéhicules équipés de cuves et pompes de remplissage homologués,
evitant toute fuite lors de remplissage. Tous nos vehicules sont équipés d’un
kit de dépollution aux hydrocarbures.

Sécurité incendie

L’entreprise s’engage a interrompre toute activité lors des pics de risques
incendie a étre en liaison téléphonique avec le SDIS ainsi que de prendre en
compte tous les jours les caractéristiques de la météo.



Tranche ferme

Apres avoir évidement sécurisé nos chantiers par balisage des lieux,
voir la fermeture de | acces si les conditions le nécessite, nous proposons le
mode d’intervention suivante :

Sur le site des communes concernées par cette tranche ferme.
Il sera proposé aux communes du SIP la possibilité de réaliser 2 journées
d’epareuse ou 1,5 jours de niveleuse ou 1 jour de chaque. Les travaux
d’epareuse seront effectués selon les caractéristiques techniques demandées,
les talus seront dégagés, les virages en forme épingles attireront notre
attention et seront nettoyée a leur maximum pour faciliter les manceuvres.

Ces travaux seront réalisés avec une épareuse d’une longueur de
bras de 5,5 métres, la piste permettant dans ce cas d accueillir ce matériel.

Les travaux de reprofilage des pistes seront effectués a la niveleuse.
La maniabilité et la puissance de cette machine permettront un travail fin et
précis, Les fossés pourront ainsi étre recrées en pied de talus.

Les saignées d’écoulements seront remodelées et reprendront leur état

initial, d’autres pourront étre créé a la demande pour repartir régulierement
la sortie des eaux.

Tranche conditionnelle

Travaux de débroussaillement et élagage de pistes DFCI

Le débroussaillement de la piste sera réalisé au broyeur a marteau pour la
partie plate-forme les talus amont et aval seront réalisés a I'epareuse.

Un élagage des branches surplombant la piste sera réalisé a la perche
d’élagage 4 metres, les rémanents seront broyés a mesure en bordure de
piste.

Dans le cas de forte proportion de branches a élaguer, il sera utilisé un
lamier a trois lames afin de pouvoir augmenter la finition et la perfection du
travail demandé.



Travaux de reprofilage de pistes DFCI

Le reprofilage de la plate-forme s’effectuera a la niveleuse, il se fera de l'aval
vers 'amont .La piste sera ripée par endroit afin de 'ameublir ce qui
permettra d’effectuer un travail de fond.

Lorsque cela sera possible, les talus aval effondrés seront rebouchés avec
des matériaux pris sur le c6té amont de la piste et seront mis en place afin
de récupérer la largeur initiale de la voie.

Sur toutes les parties de la piste, un fossé en pied de talus sera réalisé a la
niveleuse sur une profondeur de 0.3 métres.

Le nivellement s’effectuera a la niveleuse un dévers amont ou aval de 3 %
sera donné.

Les revers d’eau sur ces pistes seront mis en place et désignés par le maitre
d’ceuvre. lls seront ouverts a la niveleuse a une profondeur nécessaire pour
évacuer I'eau, et soigneusement compactés.

Le compactage des pistes sera effectué par plusieurs passages de
compacteur lourd du type V3

Movens humains

2 blcherons

2 conducteurs

Moyens matériels

1 porte engin

1 compacteur V3

1 niveleuse

2 tracteurs équipés d’epareuse de 5 et 6 métres
1 lamier 3lames

2 trongonneuses

2 véhicules liaisons 4x4 équipés de cuves transport GNR UE



EURL MAURAN Patrick — lieu dit le village — 66300 MONTAURIOL — 04 68 38 83 13 ou 06 03 01 90 01



IPatrick

MAUrAILl
T

MEMOIRE JUSTIFICATIF

COMMUNE de RODES

TRAVAUX DE REPARATION DE PISTES DFCI
CO 104,F 57,F 85 et F86
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Mode opératoire

Cette opération consiste avant toute intervention a contacter le technicien, les

communes et
les riverains afin de les informer d’'une prochaine réalisation des travaux.

- Rédaction des différentes DICT au responsable des réseaux s'il y a lieu

- Demande de dérogation de tonnage et voirie au Conseil Général

- Prise en compte de la circulation des riverains

- Préconisation particuliere et rappel des régles d’intervention du CCTP aux salariés
de
I'entreprise

3- Installation du chantier

Le matériel sera acheminé par porte —engin jusqu’a I'embranchement de la piste DFCI
puis

continuera par ses propres moyens vu que la route n’est pas accessible aux portes engins,
en

raison de la présence de d’asphalte et d’'une rampe en béton, des pneus seront posés au
sol

afin que les engins a chenille n'abiment pas la route et puisent accéder au chantier. La
signalisation en vigueur sera mise en place par nos soins lors de notre arrivée sur le
chantier.

2 — Communication avec le maitre d’oceuvre

L'entreprise s’engage a signaler au maitre d’ceuvre tous démarrages effectifs du
chantier et

toutes livraisons de de matériels 48 heures a I'avance par simple appel téléphonique.
Tout

probleme, événements ou observations constatés tels que :

- Détérioration occasionnée par I'entreprise ou un tiers

- Pollution et observations de dégats quelconques

- Lesincidents ou arréts prolongés affectant la réalisation du chantier

- Unresponsable de I'encadrement du chantier sera joignable tous les jours pour
tous
renseignements nécessaires ainsi que le chef d’entreprise



3 — Mesure de sécurité pour les personnes

Le personnel de notre entreprise est formé et habitué a la réalisation de ce type de
chantier.

Tous les conducteurs d’engin sont qualifiés pour la conduite de leur engin respectif et
possédent les CACES nécessaires (certificat d'aptitude a la conduite en sécurité) ainsi

gé%@&)p&;épageg&%&%ﬂes EPI (équipements de protection individuel).

Chaque véhicule Iéger est équipé d’'une trousse de premiers secours ainsi que
d'un

extincteur. L o

Chaque chauffeur est équipé d’un téléphone portable

Les coordonnées DFCI du chantier sont données a chaque personne opérant sur le
chantier
ainsi que les numéros d’'urgence.

4 — Mesure environnementale

Notre matériel est récent et entretenu gage de fiabilité limitant ainsi au
maximum la

ollution
e transport des hydrocarbures pour le ravitaillement des engins se fait par des

véhicules
équipés de cuves et pompes de remplissage homologués, évitant toute fuite lors de
remplissage.

Sécurité incendie

L'entreprise s’engage a interrompre toute activité lors des pics de risques incendie a
étre en
liaison téléphonique avec le SDIS et a prendre en compte tous les jours la météo.

Aspect visuel

Comme indiqué dans le mémoire, I'entreprise prendra soin que les travaux auront un
impact
visuel minimisé en raison de la proximité de la ville et alentours.



5 —Nivellement et reprofilage des piste s DFCI

Sur I'ensemble des trongons ou les branches d’arbres empiétent sur I'emprise de la
piste, les

branches seront coupées et broyées . ) _
Coté aval un soin particulier sera porté pour la conservation des arbres en bord de piste

afin
de minimiser l'impact visuel.

L élimination des tétes de roches seront effectuées au bulldozer de la piste de la piste

sera

effectué au bulldozer .La mise en forme également, sera effectuée au bull afin d’avoir

une
ente réguliére, le profilage s’effectuera sur toute la longueur a I'approche des
g\pgb%§y%érieur de la partie en remblais sera rasé de maniere a ce qu'aucun bourrelet ne

g?%esr@tg? la piste sera selon les endroits amont ou aval.

Le nivellement s’effectuera a la niveleuse un dévers amont et aval de 3 % sera donné.
Les fossés seront crées a la niveleuse en pied de talus.

Les ouvrages seront nettoyés et curés manuellement

La plate-forme sera soigneusement compactée au compacteur V5 .

Les chemins pédestres ou accés a des véhicules existants seront raccordés a
mesure de

lavancement du chantier afin de ne pas géner les utilisateurs.
Les revers d’eau en terrain naturel seront creuseés a la niveleuse d'une largeur

suffisante et

d’'une profondeur pour assurer une évacuation de I'eau et le passage des camions sans
encombre, Les revers d’eau seront mis en place et désignés par le maitre d’'ceuvre. lls
seront

%ﬁ@%?nﬁ;ﬁﬁé?é&ﬁéﬁ@g?ﬁéﬁﬁ(m sera réparé comme indiquer dans le cctp a l'aide

d’'une

pelle.

Radiers bétonnés

lIs seront en profil en V avec les dimensions et les dosages du CCTP

Les fouilles et fondations s’effectueront a la pelle mécanigue selon les profondeur
prescrites

au CCTP avant de pouvoir couler les radiers bétons , I'entreprise devra avoir obtenue
l'autorisation du maitre d’ceuvre. Le béton sera fourni par la centrale de Baho UNI Béton

E%H&?ﬁﬂédﬁgﬂ%ﬁﬁﬁ idisis &1 lhRistgsera effectué a la niveleuse



6 — Moyens humains

1 bdcheron
2 conducteurs d’engins

1 magon HQ

8- Moyens matériels

1 Porte-engin Renault premium
1 Bull FIAT HITACHI FD 175

1 Compacteur V5

1 Niveleuse CHAMPION 720 A
1 pelle mécanique

1 trongonneuses, élagueuse

1 Broyeur

2 Véhicules liaisons 4x4 équipés de cuves transport GNR UE
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Mode opératoire

Cette opération consiste avant toute intervention a contacter le technicien, les
communes et
les riverains afin de les informer d’'une prochaine réalisation des travaux.

- Rédaction des différentes DICT au responsable des réseaux s'il y a lieu

- Demande de dérogation de tonnage et voirie au Conseil Général

- Prise en compte de la circulation des riverains

- Préconisation particuliere et rappel des régles d’intervention du CCTP aux salariés
de
I'entreprise

1 Installation du chantier

Le matériel sera acheminé par porte —engin jusqu’a I'embranchement de la piste DFCI
puis

continuera par ses propres moyens vu que la route n’est pas accessible aux portes
engins, en

raison de la présence de d’asphalte, des pneus seront posés au sol afin que les engins a
chenille n'abiment pas la route et puisent accéder au chantier. La signalisation en
vigueur

sera mise en place par nos soins lors de notre arrivée sur le chantier.

2 — Communication avec le maitre d’osuvre

L’entreprise s’engage a signaler au maitre d’ceuvre tous démarrages effectifs du
chantier et

toutes livraisons de matériels 48 heures a I'avance par simple appel téléphonique. Tout
probléme, événements ou observations constatés tels que :

- Détérioration occasionnée par I'entreprise ou un tiers

- Pollution et observations de dégats quelconques

- Les incidents ou arréts prolongés affectant la réalisation du chantier

- Unresponsable de I'encadrement du chantier sera joignable tous les jours pour
tous
renseignements nécessaires ainsi que le chef d’entreprise



3 — Mesure de sécurité pour les personnes

Le personnel de notre entreprise est formé et habitué a la réalisation de ce type de
chantier.

Tous les conducteurs d’engin sont qualifiés pour la conduite de leur engin respectif et
possédent les CACES nécessaires (certificat d'aptitude a la conduite en sécurité) ainsi

ue le
gg&u&)p&yépageg&%&%ﬂes EPI (équipements de protection individuel).
Chaque véhicule Iéger est équipé d’'une trousse de premiers secours ainsi que
d’'un

extincteur. o o
Chaque chauffeur est équipé d'un téléphone portable

4 — Mesure environnementale

Notre matériel est entretenu gage de fiabilité limitant ainsi au maximum la pollution

Le transport des hydrocarbures pour le ravitaillement des engins se fait par des
véhicules

équipés de cuves et pompes de remplissage homologués, évitant toute fuite lors de
remplissage.

Sécurité incendie

L'entreprise s’engage a interrompre toute activité lors des pics de risques incendie a
étre en
liaison téléphonique avec le SDIS et a prendre en compte tous les jours la météo.

Aspect visuel
Comme indiqué dans le mémoire, I'entreprise prendra soin que les travaux auront un

impact
visuel minimisé en raison de la proximité de la ville et alentours.

4- Méthodologie




Sur ce chantier, nous procederons a I'élagage a hauteur d’homme (2m environ)
sur

les arbres présents sur le pare feu. Ces travaux seront effectués a la
trongconneuse

thermique et laissés au sol. Cet élagage sera effectué en respectant les.
B)Sﬂrlf"e%@%? débroussaillage sera effectué sur son ensemble afin d’éliminé
[ECatrisation. _ _

broussailles et rémanents qui subsistent sur la coupure. Lors du passage ,

les

bASERRS AP RS AN ISRRDRELL ATTEGHER Brif siohrussailleuse a dos.



MEMOIRE TECHNIQUE

SIP DES ASPRES

TRAVAUX D'INTEMPERIES

Mode opératoire

Cette opération consiste avant toute intervention a contacter le technicien , les

communes et
les riverains afin de les informer d’'une prochaine réalisation des travaux.

- Rédaction des différentes DICT au responsable des réseaux a la police de I'eau

EURL MAURAN Patrick — lieu dit le village — 66300 MONTAURIOL — 04 68 38 83 13 ou 06 03 01 90 01



- Demande de dérogation de tonnage et voirie au Conseil Général et
différentes

- Boiseremesmpte de la circulation des riverains

- Préconisation particuliere et rappel des régles d’intervention du CCTP aux salariés
de
I'entreprise

5- Installation du chantier

Le matériel sera acheminé par porte —engin jusqu’a I'embranchement de la piste DFCI
puis

continuera par ses propres moyens, la signalisation en vigueur sera mise en place par nos
soins lors de notre arrivée sur le chantier. Le troncon d’amélioration sera fermé a toute
circulation le temps des travaux de 8 H & 12 H et de 13 H a 17 h et une signalisation sera
mise

en place.

2 — Communication avec le maitre d’ceuvre ( MR LOUVET)

L’entreprise s’engage a signaler au maitre d’ceuvre tous démarrages effectifs du
chantier et

toutes livraisons de matériel 48 heures a I'avance par simple appel téléphonique. Tout
probléme, événements ou observations constatés tels que :

- Détérioration occasionnée par I'entreprise ou un tiers

- Pollution et observations de dégats quelconques

- Les incidents ou arréts prolongés affectant la réalisation du chantier

- Unresponsable de I'encadrement du chantier sera joignable tous les jours pour
tous
renseignements nécessaires ainsi que le chef d’entreprise

3 — Mesure de sécurité pour les personnes

Le personnel de notre entreprise est formeé et habitué a la réalisation de ce type de

chantier.
Tous les conducteurs d’engin sont qualifiés pour la conduite de leur engin respectif et
possédent les CACES nécessaires (certificat d'aptitude a la conduite en sécurité) ainsi

gjg%viﬁj&)@@pagegé;ﬁg%ﬂes EPI (équipements de protection individuel).



Chaque véhicule léger est équipé d'une trousse de premiers secours ainsi que
d’'un

extincteur. L .

Chaque chauffeur est équipé d’un téléphone portable

Les coordonnées DFCI du chantier sont données a chaque personne opérant sur le
chantier
ainsi que les numéros d’urgence.

4 — Mesure environnementale

Notre matériel est récent et entretenu gage de fiabilité limitant ainsi au
maximum la

ollution
e transport des hydrocarbures pour le ravitaillement des engins se fait par des

véhicules

équipés de cuves et pompes de remplissage homologués, évitant toute fuite lors de
remplissage. Tous nos véhicules sont équipés d’un kit de dépollution aux
hydrocarbures.

Sécurité incendie

L'entreprise s’engage a interrompre toute activité lors des pics de risques incendie a

étre en

liaison téléphonique avec le SDIS ainsi que le centre de secours du Perthus et a prendre
en

compte tous les jours la météo.

5 — Débroussaillement et reprofilage de pistes DFCI

Piste A 47,

Le débroussaillement de la piste sera réalisé au broyeur a marteau pour la partie
plate-forme

les talus amont et aval seront réalisés a | epareuse. Un élagage des branches
surplombant la

HiER EersqBs fosleme Bt RASF SSHIYL &PHRTiIRS Arh4llents seront broyés a mesure.

Le reprofilage de la plate- forme s’effectuera a la niveleuse, le compactage au compacteur V5.
Les ouvrages seront curés a la mini-pelle. Les finitions seront faites manuellement

Les saignées d’'écoulement seront remises en état les Revers d'eau en terrain naturel
seront

creusés a la pelle mécanique d’'une largeur suffisante et d’'une profondeur pour assurer
une

é‘{%‘%[%\(ﬁ{ﬁ GeEPALSEEPTY ng%el%% %bqﬁgwggwé}%gpﬁgfgld’oeuvre. Ils seront ouverts
ala

pelle mécanique a une profondeur nécessaire pour évacuer I'eau, et soigneusement
compactés



6 — Reprofilage de pistes DFCI

PISTES A5 et A3 BIS
Les troncons fortement érodés seront reprofilés au bull

Le reprofilage de la plate-  forme s’effectuera a la niveleuse, le compactage au compacteur V5.

Le reprofilage de la piste se fera de I'aval vers I'amont .La piste sera ripée au bull ,
afin de
défoncer la piste ce qui permettra de la décompacter pour pouvoir effectuer un travail

de
ksytétes de roche restantes seront éliminées a I'aide d’une pelle mécanique de 25

tonnes

équipée d’'un BRH hydraulique. Une mini-pelle de 6 tonnes équipée d’'un BRH cassera les
petites tétes qui sont difficiles a éliminer avec un gros BRH, I'arasement des tétes sera
effectuées jusqu’au niveau de la piste. Toute les variations de pente inférieures a 1.5 m

de

niveau seront rectifiees par un ripage a I'horizontale, au- dessus- 1.5 m de niveau le profil
Lgs talus aval effondres seront rebouchés avec des matériaux pris sur le coté amont
Qﬁ{i"sera conservé . Ces travaux seront effectués a la pelle mécanique et au bull.

piste a la pelle mécanique et seront mis en place afin de récupérer la largeur initiale

de la
Yietoutes les parties de la piste , un fossé en pied de talus sera realisé a la niveleuse ou

ala
mini-pelle sur une profondeur de 0.3 m. si les roches subsistent , elles seront cassées au
BRH

et évacuées sur les parties ou le fossé existe il sera curé a la mini-pelle. Les buses
]agiéyé{ﬁ{ggnent s’effectuera a la niveleuse un dévers amont ou aval de 3 % sera donné.

EgrB%Q—%%%eiee}ac%?gﬁ?er@%%?r@c?rlﬁ%)actée par un compacteur V5 sur I'ensemble

de la
largeur.

Revers d’'eau en terrain naturel seront creusés a la pelle mécanique d'une largeur
suffisante
et d'une profondeur pour assurer une évacuation de I'eau et le passage des camions

sans
dRSFRNRLS d'eau seront mis en place et désignés par le maitre d’ceuvre. lls seront ouverts

ala
pelle mécanique a une profondeur nécessaire pour évacuer I'eau, et soigneusement
compactés.

Piste A 79

Le reprofilage consistera a recréer la plate-forme a la niveleuse avec les matériaux du
site, le

compactage s’effectuera au compacteur V5. Les deux ravins situés de part et d’autre de
la

piste seront nettoyés et leurs lits seront reprofilés a la pelle mécanique et nettoyés au
broyeur.



Les buses existantes seront nettoyées et curées manuellement ou a la mini-pelle.

Les saignées d’'écoulement seront remises en état a la pelle nivelées et
soigneusement

compactées.
Piste A 32

Le reprofilage de la plate-forme s’effectuera a la niveleuse , le compactage au compacteur V5.

Les saignées d’'écoulement seront remises en état a la pelle nivelées et
soigneusement

compactees. _ i . .
Un fossé obstrué par des pierres sera débouché a la mini-pelle et manuellement.

Piste A31
Le reprofilage de la plate-forme s’effectuera a la niveleuse , le compactage au compacteur V5.

Les saignées d’écoulement seront remises en état a la pelle nivelées et
soigneusement
compactées.

Piste A56

Un débroussaillage a la pelle équipée du broyeur a marteau et un élagage réalisé a la
perche

5 m et a la tronconneuse 0.20 sthil par des blcherons sera réalisé au préalable afin de
permettre I'élargissement de la piste au niveau du radier c6té amont en pleine masse a
la

pelle mécanique 25 tonnes . Le talutage sera effectué de I'amont vers 'aval afin
d’obtenir un

talus propre et régulier. L'’emploi du BRH risque d'étre nécessaire et permettra de
produire

des matériaux rocheux qui serviront a empierrer le déversoir du radier.

7 — Réparation effondrement de pistes DFCI

Piste A65

Les bois seront abattus et trongonnés en 2 m, rangés en bord de piste par les
bdcherons, les
branches seront mises en aval et les souches refoulées en bas du pied de talus a la pelle

mécanique.
Les déblais seront réglés afin de permettre le passage du ravin, la plate-forme sera

ensuite
nivelée et compactée a la niveleuse et au compacteur V5.

Piste A58

Les bois de I'emprise seront abattus et tronconnés en 2 m , rangés en bord de piste
par les

bl cherons, les branches seront mises en aval . Le terrassement sera effectué a la
pelle



mécanique, les souches seront refoulées aussi bas que possible, les déblais serviront a
la

construction de la piste au niveau du passage du ravin. L'ancien pont sera détruit ,
I'emploi

du BRH sera utilisé afin de casser la roche si nécessaire. La plate-forme sera nivelée et
compactée au V5.

8 — Elargissement de piste DFCI

Aprés can moussou, la piste sera élargie en rentrant dans le talus amont a la pelle
mécanique
équipé d'un brise roche afin de pouvoir atteindre une plate-forme de 5 m de large .La

ﬁlate-
f |ée et compactée au V5.

Création de radiers bétonnés

Pistes A3 BIS et A 58

Une fouille et une préparation sera effectuée sur la longueur et la largeur prescrite
dans le

CCTP, ces travaux seront effectués a la pelle mécanique sur une profondeur de 20 cm
,le

fond sera compacté au compacteur V3 avant la mise en ceuvre d’une couche de grave
é&ﬂ]ﬁ%@ge sera mis en place et la mise en ceuvre du béton s’effectuera aprés avoir

recu

l'autorisation
Du maitre d’ceuvre.

lls seront en profil en V avec les dimensions et les dosages du CCTP.

Avant de pouvoir couler les radiers bétons , I'entreprise devra avoir obtenue
l'autorisation

du maitre d’ceuvre. Le béton sera fourni par la centrale de brouilla CBS béton et
acheminé

par camion toupie sur le chantier selon les préconisations du CCTP.

Réparation de radiers bétonnés
Piste AL 65

Un enrochement sera réalisé c6té aval jusqu’au fil d’eau afin de consolider I'assise du
radier
a la pelle mécanigue, des matériaux rocheux seront transportés par camion 6x4 et

serviront a . _
EQReiidellement des arbres seront abattus a la trongonneuse et mis en bord de

route, la

largeur du radier sera recréée sur la moitié de la longueur du radier existant.
Une fouille et une préparation sera effectuée sur la longueur et la largeur prescrite

dans le

CCTP, ces travaux seront effectués a la pelle mécanique sur une profondeur de 20 cm
, le

fond sera compacté au compacteur V3 avant la mise en ceuvre d’une couche de grave
compactée.



Un coffrage sera mis en place et la mise en ceuvre du béton s’effectuera aprés avoir
regu

['autorisation
Du maitre d'ceuvre.

lls seront en profil en V avec les dimensions et les dosages du CCTP.

Avant de pouvoir couler les radiers bétons , I'entreprise devra avoir obtenue
l'autorisation

du maitre d’ceuvre. Le béton sera fourni par la centrale de brouilla CBS béton et
acheminé

par camion toupie sur le chantier selon les préconisations du CCTP.

10 — Création d'un passage busé diametre 600

Piste A 74

Mise en place de buses diameétre 600. Le terrassement avec ouverture des fouilles, pose
des

buses a une profondeur entre 0.60 et 1 m sera effectuée a la pelle mécanique ainsi que
le

fosse et 'entonnement d’eau qui sera assez grand pour pouvoir contenir une grosse
Les/deblais seront réglés en aval de I' accotement de la piste s'ils ne sont pas propres

ggi%urér le remblaiement de la tranchée. Les buses reposeront sur un lit de sable 0.15
m et

seront ajustées et alignées suivant une pente de 5 % minimum. Le remblaiement en
sable

s'effectuera pour la partie au contact de la buse et en déblais soigneusement triés
d’'une

épaisseur minimum de 0.60 m. Le compactage du remblai sera effectué au V3,
Ecin_roepgg%q{ 88 lr’%g@raeggtj talus aval se fera a la pelle mécanique, les blocs
seront

soigneusement disposeés.

Les revers d’eau en terrain naturel seront creusés a la pelle mécanique d’'une

largeur

suffisante et d’une profondeur pour assurer une évacuation de I'eau et le passage

des

da‘?ﬁié‘?\‘éeéﬁﬁéeéﬁ’cﬁ?ﬁﬁ%,mis en place et désignés par le maitre d’ceuvre. lls seront ouverts
ala

pelle mécanique a une profondeur nécessaire pour évacuer I'eau, et soigneusement
compacteés.

12 — Moyens humains

1 chef de chantier

2 blcherons



4 conducteurs

2 magons HQ

Moyens matériels

1 porte-engin

1 camion 6x4

1 bull

1 compacteur V5 et V3

1 niveleuse

1 tracteur équipé d’'une épareuse

1 toupie

1 broyeur a marteau fixe

1 pelle équipée 25 tonnes équipée d’'un brh
1 mini-pelle 6 tonnes équipée d'un BRH équipée d'un broyeur a marteau
2 trongonneuses

2 débroussailleuses a main

2 véhicules liaisons 4x4 équipés de cuves transport GNR UE

EURL MAURAN Patrick — lieu dit le village — 66300 MONTAURIOL — 04 68 38 83 13 ou 06 03 01 90 01



