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ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN

1. Fir die Ausfuihrung der Arbeiten gelten in der nachstehenden Reihenfolge:

a) das bereinigte Leistungsverzeichnis und die dazugehorigen Plane

b) die allgemeinen Vorschriften der Bauleitung

c) die allgemeinen Bedingungen fiur die Bauarbeiten des SIA, Norm 118

d) die besonderen Bedingungen und Messvorschriften des SIA fur die entpsrechende Arbeits-
gattung.

2. Der Unternehmer hat im weiteren zu berucksichtigen:
a) die am Ort der Bauausfuhrung glltigen baugesetzlichen Bestimmungen
b) die einschlagigen Vorschriften der SUVA, des Kantons, der Gemeinde oder Werke, speziell der
Baupolizei, der Feuerpolizei, der Geristkontrolle, des Gesundheitsamtes und der
Strassenverwaltung.

3. Um Unklarheiten zu vermeiden, die sich aus dem nachfolgenden Leistungsverzeichnis ergeben
kénnten, werden dem Unternehmer auf Wunsch die Werk- und Detailplane vorgelegt.

4. Nachtragliche Forderungen fur Mehrarbeiten wegen ungentgender Orientierung Uber die zu
leistenden Arbeiten werden von der Bauleitung abgelehnt.

5. Eventuelle der Offerte beigeheftete Lieferungs- und Zahlungsbedingungen des Unternehmers
haben nur dann Glltigkeit, wenn sie zum Text der Bauleitung nicht im Widerspruch stehen.

6. Alle im Leistungsverzeichnis als ,eventuell” aufgefihrte Positionen dirfen nur mit ausdricklicher
Bewilligung der Bauleitung ausgefihrt werden.

7. Regiearbeiten durfen nur mit vorgangiger schriftlicher Zustimmung der Bauleitung ausgefihrt
werden. Die Regierapporte sind der Bauleitung laufend, spatestens aber innert drei Tagen, zur
Kontrolle vorzulegen. Verspatete vorgelegte oder von der Bauleitung nicht unterzeichnete
Rapporte werden von der Bauherrschaft nicht anerkannt.

8. Eventuelle Differenzen zwischen Ausfihrungsplanen und Leistungsverzeichnis sind unverzuglich
mit der Bauleitung abzuklaren

9. Der Unternehmer hat sich rechtzeitig auf der Baustelle zu vergewissern, dass seine Arbeiten
termingerecht ausgefuhrt werden kénnen und begriindete Bedenken der Bauleitung zu melden.
Eventuell fehlende Plane oder Angaben Uber Material, Farben, usw. sind rechtzeitig bei der
Bauleitung schriftlich anzufordern.

10. Muster Uber handelsibliche Materialien sind der Bauleitung kostenlos zur Verfligung zu stellen.

11. Weder der Bauherr noch die Bauleitung haften fur Beschadigungen an den ausgefihrten Arbeiten
oder fur abhanden gekommenes Material und Werkzeug bis zum Tage der Abnahme.

12. Fur Bauschaden, Baureinigung, Aufraumungsarbeiten, Bruchscheiben, usw. wird ein Pauschal-
betrag von maximal 0.5 % von der Schlussabrechnungssumme in Abzug gebracht.

13. Auf Verlangen des Unternehmers werden 90 % der am Bau ausgefuhrten Arbeiten ausbezanhlt
Der Rest wird nach Anerkennung der Rechnung und nach Einreichung eines
Burgschafts-/Garantiescheines oder nach Abzug der Bargarantie ausbezahlt. Gesuche um
Akontozahlungen sind der Bauleitung schriftlich einzureichen, sie haben Uberprifbare Angaben Uber die
geleisteten Arbeiten zu enthalten.

14. Die Rechnung ist der Bauleitung 2-fach, zusammen mit dem Garantieschein/
Burgschaftsschein einzureichen.

15. Der Rechnung sind Detailmasse beizulegen. Anstelle der Detailmasse kdnnen eventuelle
Ausmassblatter beigelegt werden. Letztere werden dem Unternehmer nach Einsichtnahme wieder
zugestellt. Rechnung ohne Detailmasse oder ausgerechnete Ausmassblatter werden nicht anerkannt.

16. Die Bauherrschaft behalt sich das Recht vor, die Arbeiten partieweise zu vergeben.
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2. Allgemeine Bedingungen des Bauherrn

Inhalt:

2.1 Allgemeine Bedingungen des Bauherrn
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3. Allgemeine Bedinqgungen des Planers

3.1

3.2

Grundlagen

Far vorliegendes Projekt gilt in nachstehender Reihenfolge:

3.1.1

3.1.8

Die zwingenden Gesetze und Vorschriften der eidgendssischen

und kantonalen Behdrden sowie der zustéandigen Werke und Instanzen mit allen Ergénzungen und
Anderungen.

Die allgem. Bedingungen fiir Werkvertrage der Bauherrn.

Die vorliegenden Bedingungen des Haustechnik-Planers fir Angebot und Ausfiihrung.

Das Angebot, bzw. der Werkvertrag mit den nachstehenden Anlagebeschreibungen und
Leistungsverzeichnissen sowie die Projekt- und spateren Ausflihrungspléane des Haustechnik-Planers.

Die einschlagigen Normen des SIA.

Die Normen, Richtlinien, Empfehlungen, Regeln und Leitsdtze weiterer Fachorganisationen (SWKI
VSHL SBHI SSIV SVGW).

Bedingungen des Unternehmers oder Lieferanten sofern sie im Werkvertrag ausdriicklich als glltig
erklart werden.

Die dispositiven Artikel des schweizerischen Obligationenrecht (OR).

Die vorstehende Reihenfolge ist insbesondere dann verbindlich, wenn sich verschiedene Grundlagen
widersprechen sollten; in diesem Falle gehen die friiher aufgefiihrten den spéateren vor.

Submission
3.2.1 Umfang
Das Ausmass in der Submission entspricht dem Projekt.
3.2.2 Projektplane
Die Projektplane liegen beim Haustechnik-Planer nach telefonischer Voranmeldung zur Einsicht auf.
3.2.3 Mengenénderungen )
Anderungen der Menge der einzelnen Pos. haben keine Ande-rung der Positions-Preise oder der
Einheitspreise zur Folge.
3.24 Losaufteilung
Es ist dem Bauherrn vorbehalten, den Auftrag in verschiedene Lose aufzuteilen. Eine Vergabe in Lose
an verschiedene Unter-nehmer hat keine Anderung der Positions- oder Einheitspreise zur Folge.
3.24 Etappierung
Es ist dem Bauherrn vorbehalten, das Bauvorhaben nur teilweise zu realisieren und nur die
entsprechenden Pos. zu vergeben. Dies hat keine Anderung der Positions- oder Einheitspreise zur
Folge.
3.25 Apparate und Materialwahl )
Die Bauherrschaft behélt sich vor, Anderungen in der Wahl der Apparate und Materialien vorzunehmen.
3.2.6 Textauslegung

Bei Unklarheiten oder Zweifel tber die Interpretation der Sub-mission ist der Unternehmer berechtigt
und verpflichtet, den Text vor der Offerteingabe mit dem Projektverfasser zu bereinigen und zu
definieren.

Erhebt der Unternehmer keine Einsprache, so gilt die Auffassung des Haustechnik-Planers.
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Nachtrége

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4

3.3.5

3.3.6

Werkvertragsédnderungen
Anderungen am Werkvertrag bedirfen der schriftlichen Form.

Bei Anderungen (Mehr- oder Minderpreise) gilt:

Kalkulation Nachtrage
Nachtragsofferten sind auf gleicher Kalkulationsbasis wie die Submission zu erstellen, adressiert an
den Bauherrn, zu senden an den Haustechnik - Planer.

Bereitschaftserklarung
Der Unternehmer erklart sich bereit, auf Verlangen des Haustechnik-Planers demselben alle
notwendigen Kalkulationsunterlagen vorzulegen.

Konditionen Nachtrage

Es gelten die gleichen Konditionen wie im Hauptauftrag, wie:
- Abgebot

- Rabatt

- Skonto

Bestellung Nachtrage

Vor Arbeitsausfiihrung der Nachtrdge missen diese durch den Bauherrn oder dessen Vertreter bestellt
werden. Fihrt der Un-ternehmer Nachtrdge ohne Auftrag aus, gehen diese zu Lasten des
Unternehmers.

Nachfiihren im Leistungsnachweis
Die Nachtrage miissen durch den Unternehmer im Leistungsnachweis nachgefiihrt werden.

Reqiearbeiten

Fur die Ausfihrung von Regiearbeiten gilt:

3.4.1

3.4.2

3.43

3.4.4

3.4.5

Anmelden Regie-Arbeiten
Regiearbeiten miissen dem Haustechnik-Planer mit nachstehenden Angaben angemeldet werden:

- Grund fur die Regiearbeit

- Umfang

- ca. Regiesumme (+/- 20%)
- Verursacher

- Ausfuihrungstermin

Konditionen Regie-Rechnungen
Es gelten die Ansatze und Konditionen gem. Pos. 5.4

Bestellung Regiearbeiten

Vor Arbeitsbeginn der Regiearbeiten miissen diese durch den Bauherrn oder dessen Vertreter bestellt
werden. Flhrt der Unternehmer Regiearbeiten ohne Auftrag aus, gehen diese zu Lasten des
Unternehmers.

Visum Regierapporte
Die Regierapporte miissen dem Haustechnik-Planer zweimal wéchentlich zur Kontrolle und Unterschrift
vorgelegt werden.

Verfall Regierapporte
Regierapporte die alter als 7 Tage sind, werden nicht mehr akzeptiert.
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Zahlungsbedingungen

3.5.1

3.5.2

3.5.3

3.5.4

355

Allgemeines
Fir die Vergitung der Leistungen des Unternehmers sollen nach Méglichkeit entweder Einheitspreise,
Globalpreise oder Pauschalpreise vereinbart werden.

Sind Arbeitsaufwand oder Kosten grésser als beim Vertrags-abschluss vorgesehen, so hat der
Unternehmer kein Recht auf Erhéhung des vereinbarten Einheits- Global- oder Pauschal-preises;
andererseits kann er diesen Preis auch dann verlangen, wenn seine Leistung weniger Arbeit oder
weniger Kosten erfordert als vorgesehen (OR Art. 373 Abs. 1 und 3).

Eine zusatzliche Vergiitung steht dem Unternehmer jedoch bei besonderen Verhéltnissen zu, soweit
dies die SIA 118 Art. 58-61 vorsehen. Fiir Einheits- Globalpreise gelten ausserdem die Bestimmungen
Uber die Teuerungsabrechnung (SIA 118 Art. 39 Abs. 3, Art. 40 Abs.3, Art. 64 ff.).

Je nach Definition auf dem Submissionsdeckblatt gilt:

Einheitspreis

Der Einheitspreis bestimmt die Vergutung flr eine einzelnelne Leistung, die im Leistungsverzeichnis
als besondere Position vorgesehen ist. Er wird je Mengeneinheit festgesetzt, so dass sich die fir die
Leistung geschuldete Vergiitung nach der festgestellten Menge ergibt. Im Leistungsverzeichnis ist die
zu jeder Leistung gehdérende Menge aufgefiihrt, wie sie der Bauherr zur Zeit der Ausschreibung
erwartet.

Die auf Grund des Einheitspreises berechnete Verglitung bildet das Entgelt fir die gesamte
vertragsgemasse Ausfiihrung der Leistung, mit Einschluss des ordentlichen Unterhaltes bis zur
Abnahme. Falls nichts anderes vereinbart ist, sind auch alle Nebenleistungen eingeschlossen, wie
Hilfsarbeiten, Transporte, Aufbewahrung, Unterhalt und Bewachung der Gerate, Maschinen und
dergleichen.

Fur Leistungen zu Einheitspreisen gelten die Bestimmungen Uber die Teuerungsabrechnung.

Bei Einheitspreisvergabe missen die einzelnen Einheitspreise durch den Unternehmer in der
Submission ausgewiesen werden.

Globalpreis

Ein Globalpreis kann fir eine einzelne Leistung, flr einen Werkteil oder fir das gesamte Werk des
Unternehmers vereinbart werden. Er besteht in einem festen Geldbetrag; fir die geschuldete
Vergltung wird nicht auf die Menge abgestellt.

Globalpreise sollen nur auf Grund vollstandiger und klarer Unterlagen (detaillierte Baubeschreibung,
Plane und dergleichenvereinbart werden. Der Unternehmer prift allféllige Mengenangaben in den
Ausschreibungsunterlagen auf ihre Ubereinstimmung mit den Planen.

Flr Leistungen zu Globalpreisen gelten die Bestimmungen (iber die Teuerungsabrechnung.

Pauschalpreis
Der Pauschalpreis unterscheidet sich vom Globalpreis einzig dadurch, dass die Bestimmungen Uber
die Teuerungsabrechnung nicht anzuwenden sind.

Pauschalpreise sollen nur auf Grund vollstandiger und klarer Unterlagen (detaillierte Baubeschreibung,
Plédne und dergleichen) vereinbart werden. Der Unternehmer prift allféllige Mengenangaben in den
Ausschreibungsunterlagen auf ihre Ubereinstimmung mit den Planen.

Unterlieferanten Rechnungen

In jedem Fall erbringt der Unternehmer, auf Verlangen, den Nachweis, dass er samtlichen
Verpflichtungen gegeniber seinen Lieferanten und Subunternehmer nachgekommen ist und diese
folglich keinen Anspruch auf einen provisorischen oder definitiven Eintrag des Bauhandwerkerpfandes
im Grundbuch haben.

Die Bauherrschaft ist bis zum Vorliegen dieses Nachweises von jeglicher Zahlung der Akonto- oder
Schluss-Rechnung befreit. Die Zahlungsfrist ist unterbrochen.
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Akonto-Zahlungen

3.6.1 Abschlusszahlungen
Der Unternehmer hat Anspruch auf monatliche Abschlagszahlungen (Akonto-Zahlung).
3.6.2 Zahlungbegehren
Der Unternehmer macht den Anspruch mit einem Zahlungsbegehren geltend.
3.6.3 Akonto-Rechnung
Jedes Zahlungsbegehren ist folgendermassen abgefasst und gegliedert:
- Adressat: Bauherr
- senden an: Haustechnik-Planer
- Werkvertragssumme
- Nachtragssumme
- Anlagesumme
- Baustand
- ./. Garantierickbehalt gem. SIA 118
- ./. bereits verrechnete Akonto-Zahlungen
- Akonto-Rechnungsbetrag
3.6.4 Leistungsnachweis
Jedem Zahlungsbegehren ist ein detaillierter, nachvollziehbarer Leistungsnachweis beizulegen.
3.6.5 Garantie-Riickbehalt
3.6.5.1 Akontozahlungen
bis Fr. 300'000.-- Leistungswert 10% v. Baustand
ab Fr. 300'000.-- Leistungswert 5% v. Baustand
mindestens aber Fr. 30'000.--
3.6.5.2 Vorauszahlungen
Vorauszahlungen, sofern vereinbart, werden nur
gegen Sicherstellung geleistet.
Als Sicherheit gilt eine Solidarbiirgschaft einer
erstklassigen Schweizer Bank, in Hohe des Zah-
lungsgesuches, féllig bei er ersten Anzeige ohne
Recht auf Einrede seitens des Unternehmers.
Personal
3.7.1 Qualifikation
Der Unternehmer verpflichtet sich, nur qualifiziertes, geschultes Fachpersonal zur Ausfiihrung der ihm
Ubertragenen Arbeiten einzusetzen.
3.7.2 Anstand und Sitten
Der Unternehmer stellt sicher, dass durch sein Personal der Anstand und die Sitten auf der Baustelle
gewahrt werden.
3.7.3 Wegweisung
Der Bauherr und dessen Vertreter (Architekt, Baufuhrer, Haustechnik-Planer) behélt sich vor, Personal
von der Baustelle zu weisen und durch den Unternehmer ersetzen zu lassen.
3.7.4 Arbeitsbewilligung
Der Unternehmer ist alleine dafiir verantwortlich, dass das durch ihn eingesetzte Personal im Besitz
einer gultigen Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung ist. Fiir den Bauherrn, die Bauleitung sowie fiir den
Haustechnik-Planer besteht keine diesbezligliche Kontrollpflicht.
3.75 SUVA/ AHV

Der Unternehmer hat sémtliches Personal bei der SUVA / AHV/ etc. angemeldet und rechnet mit
diesen direkt ab. Er erbringt auf Verlangen den entsprechenden Nachweis
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3.8  Ordnung auf der Baustelle

3.9

3.11

3.8.1 Allgemein

Vom Baumeister werden Pissoir und Abortanlagen erstellt, welche allen auf der Baustelle beschéftigten
Arbeitern zur Verfiigung stehen. Jeder Unternehmer ist fur die Einhaltung einer einwandfreien Ordnung
und Reinlichkeit seiner Angestellten und Arbeiter im Bau, auf dem gesamten Areal und in der den
Umgebung verantwortlich. Abfalle, Verpackungen u.s.w. von Arbeitern des Unternehmers sind taglich
wegzuschaffen. Personal des Unternehmers, das sich auf der Baustelle ungebihrlich benimmt, den
Anweisungen der Bauleitung nicht Folge leistet oder Ubertragene Arbeiten nicht dem Verlangen der
Bauleitung oder des Haustechnik-Planers entsprechend ausfihrt, kann von letzteren sofort vom Platze
gewiesen werden.

3.8.2 Abfille
Abfiihren und Entsorgen von Verpackungsmaterial und Abféllen.

3.8.3 Riicktransport Restmaterial und Werkzeug
Rucktransport nicht mehr benétigter Restmaterialien, Werkzeuge und Maschinen.

3.8.4 Arbeitsplatz
Aufrdumen des Arbeitsplatzes taglich.

3.8.5 Magazin
Ordnung in den Magazinen.

3.8.6 Vorschriften
Im Weiteren sind die Vorschriften der Feuerpolizei, SUVA, kant. Gebaudeversicherung zu beachten.

3.8.7 Bauseitiges Wegrdumen
Bei Zuwiderhandlung wird die Baustelle bauseits aufgerdumt und dem Fehlbaren belastet.

Bauabzlige

Gemass den allgemeinen Bedingungen des Bauherrn, GU oder Architekten.
Wenn unter Position 2 nicht spezifiziert, gilt:

Baureklametafel 200.--
Baureinigung 0.2%
Baustrom u. Wasser 0.3%
Bauwesenversicherung 0.3%
Bauschaden, deren Verursacher

nicht eruiert werden kann 0.5%
Abnahme / Ubergabe

Gegenstand der Abname kann das vollendete Werk sein oder, falls sich aus dem Werkvertrag nicht etwas
anderes ergibt, auch ein in sich geschlossener vollendeter Werkteil.

Mit der Abnahme ist das Werk (oder der Werkteil) abgeliefert. Es geht in die Obhut des Bauherrn (iber; dieser
tragt fortan die Gefahr. Sowohl Garantie- als auch die Verjahrungsfrist fir Mangelrechte des Bauherrn beginnen
zu laufen.

3.11.1 Vorabnahmen
Far spater nicht mehr zugangliche Anlageteile wie:

- Steigschachte

- Kanalisation

- Bodenheizungen

- etc. , werden Vorabnahmen durchgefiihrt.

Diese haben keinen Abnahmecharakter, dass heisst es ist lediglich eine Vorpriifung im Sinne einer
Sichtkontrolle. Das Werk resp. die Werkteile bleiben in der Obhut des Unterneh-mers und dieser tragt
die Gefahr.

3.11.2 Anzeige der Werkvollendung

Der Unternehmer leitet die Abnahmen dadurch ein, dass er dem Haustechnik-Planer die Vollendung
des Werkes oder eines in sich geschlossenen Werkteils anzeigt. Die Anzeige erfolgt schriftlich.
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Abnahme
Auf die Anzeige hin wird das Werk (oder der Werkteil) von der Bauleitung und dem Haustechnik-
Planer gemeinsam mit dem Unternehmer innert Monatsfrist gepriift. Der Unternehmer nimmt an der
Priifung teil und gibt die erforderlichen Auskiinfte. Die Bauleitung kann Belastungsproben und andere
Prifungen anordnen.
Fir gréssere Anlagen wird die Abnahme in verschiedene Phasen unterteilt:
- Mangelaufnahme / -Kontrolle
- Vorprifung / Vorabnahme
- integrierte Tests
- Abnahme Werk
Gem. SIA 118 Art. 157 gilt nur die Abnahme Werk als Abnahme.
Unterlagen fiir die Abnahme
Der Unternehmer bereitet nachstehende Unterlagen flr die Abnahme vor:
- Protokolle der Vorabnahmen
- Protokolle der Druckproben
- Protokolle der Inbetriebsetzung / Einregulierung
- KRW Betriebsprobeprotokoll
- Betriebs- und Wartungsanleitung
- Revisionspléne und -schema

- Abnahmeprotokoll SWKI 88-1

- Revidierte Méngelliste

3.12 Leistungen des Unternehmers

3.12.1

3.12.2

3.12.3

3.12.4

3.12.5

Technische Bearbeitung
Gemass Matrix 4. Aufgabenteilung Planer/Unternehmer
Position Unternehmer.

Materialreservation

Der Unternehmer reserviert Materialien und Komponenten rechtzeitig, dass die Termine unter Pos.
10 Termine eingehalten werden kdnnen. Er macht den Haustechnik-Planer frihzeitig auf kritische
Liefertermine aufmerksam, so dass die genauen Apparatespezifikationen und die Bestellungen
vorge-zogen werden kénnen.

In den Werkpreis eingerechnet ist:

- Séamtliche zu einer kompletten, wartungsfreundlichen und betriebsbereiten Anlage gehérenden
Materialien, Dienstleistungen und Montagearbeiten, auch wenn diese nicht explizit in der
Spezifikation aufgefihrt sind, jedoch sinngeméss dazugehéren.

- Die Reisekosten, Spesen, Zulagen und Sozialleistungen etc. des Montage- und Technischen
Personals.

- Die Mehrwertsteuer.

- Das Inbetriebonehmen und Einregulieren der betriebsbereiten Anlagen sowie Probebetrieb,
technische Abnahme mit den dazugehdrenden Mess- und Abnahmeprotokollen (nach SWKI
oder gleichwertigen Unterlagen 3fach). Instruktion des Bedienungspersonals und Ubergabe an
die Bauherrschaft.

Materialeinkauf
Der Materialeinkauf ist nur aufgrund genehmigter Installations- und Ausflihrungspléne zuverlassig
und nicht aufgrund des vorliegenden Leistungsverzeichnisses.

Anderungen Ausfiihrungspléane

Anderungen an den Ausfilhrungsunterlagen diirfen nur mit Zustimmung des Haustechnik-Planers
vorgenommen werden.
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Montagevorschriften

Alle Leitungs- und Apparatemontagen haben nach den Weisungen der entsprechenden
Herstellerfirma zu erfolgen. Wo noétig, hat der Unternehmer seine Montagegruppe durch
Fabrikvertreter instruieren zu lassen.

Befestigungen

Die Befestigungstechnik flr alle Apparate und Leitungen sind nach den Normen des Schallschutzes
SIA 181 auszufiihren. Fir H-L-K-S-E darf nur ein Fabrikat verwendet werden. Befestigungen am
Boden werden mit Klebanker und 1.4301 Gewindebolzen ausgefihrt. Der Haustechnik-Planer
bestimmt das Fabrikat der Befestigungstechnik.

Sicherheitsvorschriften
Die Einhaltung der brandchenbezogenen SUVA-Sicher-heitsmassnahmen ist Sache des
Unternehmers.

Schiitzen der Anlage
Empfindliche Armaturen usw. sind wahrend der Druckprobe und evil. wahrend der Rohmontage
durch Passstlicke zu ersetzen.

Schiitzen gegen Frost
Alle Anlageteile sind vom Unternehmer gegen Frost zu schiitzen. Frostschutzmittel diirfen nur mit
ausdricklicher Zustimmung des Haustechnik-Planers in die Leitungsnetze eingefillt werden.

Leitungen
Die eingelegten Leitungen missen so verlegt werden, dass sie durch Bohrungen in den Decken nicht
beschadigt werden konnen. (Pex Leitungen an oberer Armierung befestigen, Ablaufleitungen
markieren).

Einlagen
Vorstehende Nagel, Schrauben etc. der Einlegerohrschellen missen decken- und wandbiindig
entfernt (abgeschnitten) werden und mit Rostschutzfarbe behandelt werden.

Verpakungsmaterial und Abfille
Die Entsorgung von Verpackungs- und Abfallmaterial hat durch den Unternehmer gemass
Abfallverordnung der Gemeinde zu erfolgen.

Anlageverantwortung

Der Unternehmer ist verantwortlich fir die richtig Montage, Behandlung, Inbetriebsetzung und
Instruktion der von ihm zu liefernden Apparate und Anlageteile. Die Sicherheitsvorkehrungen fir die
von ihm zu montierenden Apparate und Anlageteile bis zur Abnahme derselben durch die Bauherr-
schaft sind ausschliesslich Sache des Unternehmers.

Nachfiihren der Ausfiihrungspléane

Der Unternehmer verpflichtet sich, die Ausflihrungsplane und Schema laufend zu korrigieren und
nach Beendigung der Arbeiten an den Haustechnik-Planer zuriickzugeben. Bei Nichtbeachtung
dieser Vorschrift kann die Bauleitung die Plane auf Kosten des Unternehmers revidieren lassen.
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4 Aufgabenteilung Haustechnik - Planer / Unternehmer

Wird erbracht durch:
Architekt Ingenieur Unternehmer
Projekt 8 &
Projektplane 8 &
Ausschreibung G & 2
Ausfiihrung:
Koordination Y @ U Ea )
Aussparungsplane = @ U Ea )
Einlegeplane 8 &y
Ausfiihrungsberechnung @ Elar
Bewilligungen o= @y
Montagepléane 8 & e
Detail- und Werkstattpline 8 &y
Anlagebeschrieb @
Funktionsbeschrieb &y
Elektroschema 8 &
Baubegleitung @
Inbetriebsetzung & S
Einregulieren G S
Schlussphase:
Schlusskontrolle @ L
Abnahmen 1 @ L
Betriebs- und Wartungsanleitung & @
Revisionspline 8 @ Y [Ea
Schlussrechnung -1 &, @
Legende:
@ Ausfiihrung 8 Informationskopie
& Kontrolle Umsetzen
> Verantwortung (1 Vorabklarung
Y Mitarbeit @n Eingabe
[=] Liefern der Angaben &5 Visum
Bereitstellen der Unterlagen # Rechnen / Ausfiillen
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5. Angaben des Unternehmers

Inhalt:

5.1 Angaben des Unternehmers

5.2 Beschaftigtes Personal

5.3 Personaleinsatz

5.4 Gesamtarbeitsvertrag

5.5 Regieansatze

5.6 Versicherung

5.7 Alifallige Vorbehalte

5.8 Verkehr Unternehmer - Bauherrschaft
5.9 Garantie

5.10 Schlussbestimmungen

5.11 Referenzen
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5. Angaben des Unternehmers

51 Firmenspezifikation

Firmenname:
Zusatz:
SIrasse:
PLZ/Ort: s e
Telefon:
Fax:

Gesellschaftsform: ...oooeveeeeeeeeeee e

5.2 Personal
Der Unternehmer beschéftigt dauernd nachstehendes Personal:

Biro: eigenes Subunter-
Personal nehmer

Techniker  h
Zeichner
Lehrlinge e
Montage:

Chefmonteure  .......ccce.
baul. Monteure ...
A-Monteure e e
B-Monteure .o
Helfer
Lehrlinge  h

Total
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5.3 Berufsverbande
Empfehlungen, Richtlinien und Normen ein:
(genaue Bezeichnung, nicht nur Abkurzungen)
5.4 Gesamtarbeitsvertrag
oja onein
5.5 Regieansatze

hirlimann engineering ag
Industrie & Gewerbepark
Waéndhaslen

8608 Bubikon

Der Unternehmer ist nachstehenden Berufsverbindungen angeschlossen und hélt die entsprechenden

Der Unternehmer ist dem Gesamtarbeitsvertrag "Fur Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Heizungs-, Klima-,
Liftungs-, Spenglerei- und Sanitérinstallationsgewerbe" angeschlossen und hélt den GAV 1990/93 ein.

Regiearbeiten werden mit nachstehenden Ansétzen verrechnet:

5.5.1 technisches Biiro

Geschaftsleiter:
Ingenieur:
Techniker:

Zeichner:

Lehrling 3. + 4. Lehrjahr: ............

Lehrling 1. + 2. Lehrjahr: ............

CAD inkl. Zeichner:
5.5.2 Montage
Chefmonteur:
bauleitender Monteur:
A-Monteur:
B-Monteur:

Helfer:

Lehrling 3. + 4. Lehrjahr: ............

Lehrling 1. + 2. Lehrjahr: ............
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5.5.3

5.5.4

5.5.5

5.5.6

www.hlks.ch hirlimann engineering ag
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Service / IBS

Serviceleiter: Fr./h
Servicetechniker: ... Fr./h
Servicemonteur: ... Fr./h
Lehrling 3. + 4. Lehrjahr:  ............ Fr./h
Werkstattwagen ...l Fr./h
Werkstattwagen ...l Fr./km
Servicewagen ... Fr./h
Servicewagen ... Fr./km
Zulagen

Mittagszulagen: ... Fr./Stk.
Tageszulagen: ... Fr./Stk.
Rabatt

Der Unternehmer gewéhrt auf alle Regiearbeiten folgende Rabatte und Skonti:
o] generell unabhangig der Regiesumme
Rabatt ...... % Skonto ...... Y%

o] Staffelrabatt gemass VSHL Verbands-Tarif

bis 5'000.-- Fr. = e % Rabatt
fir den 5'000.-- Fr. Ubersteigenden Betrag bis 10'000.-- Fr. = ...... % Rabatt
fir den 10'000.-- Fr. Ubersteigenden Betrag bis 15'000.-- Fr. = ...... % Rabatt
fir den 15'000.-- Fr. Ubersteigenden Betrag bis 20'000.-- Fr. = ...... % Rabatt
fir den 20'000.-- Fr. Ubersteigenden Betrag bis 25'000.-- Fr. = ...... % Rabatt
fir den 25'000.-- Fr. Ubersteigenden Betrag bis 30'000.-- Fr. = ...... % Rabatt
Skonto = ........ %

Uberzeitzuschlage

Uberzeitzuschlage kénnen nur geltend gemacht werden, wenn die Uberzeitarbeit durch den Bauherrn,
die Bauleitung oder den Haustechnik-Planer angeordnet wurden.

Demzufolge erhalt der Unternehmer keine Zuschlége, wenn er infolge selbstverschuldeter Verzégerung
Uberzeit anordnen muss. Das Einholen von Uberzeitbewilligungen bei der zusténdi-gen Behérde und
das Entrichten allfalliger Gebudhren ist Sache des Unternehmers. Fir den Fall, dass kantonale
Arbeitsgesetze oder ortliche Gesamtarbeitsvertrage spezielle Uberzeitregelun-gen umfassen, sind
diese separat aufzufiihren. Auf spatere For-derungen kann nicht mehr eingetreten werden.
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Zuschlage fiir Uberzeitarbeiten fiir obige Stundensatze:
..... % far die Zeit von 18.00 bis 20.00 Uhr
..... % far die Zeit von 20.00 bis 06.00 Uhr
..... % fur Samstagarbeit 06.00 bis 18.00 Uhr
..... % far Sonntagarbeit
5.6  Haftplichtversicherung
Der Unternehmer erklahrt, fir seine zivilrechtliche Haftung durch eine Haftpflichtversicherung gegentiber Dritten
(Personen- / Sachschaden) flir folgende Leistungen versichert zu sein:
Versicherung:
Versicherungssummen:
pro Person e
pro Schadenereignis Fro e
Max. Leistung pro Schaden Fr. ....ccccooeiiiiiiiininnen.
5.7  Allfallige Vorbehalte
Allféllige Vorbehalte Uber vorgeschriebene Ausfihrungsarten, Materialien, Ausfiihrungstermine, Ausmasse oder
nachweise usw. hat der Unternehmer mit der Eingabe des Devis mit separatem Schreiben geltend zu machen.
Der Unternehmer haftet fir die im Arbeitsbeschrieb vorgeschriebene Ausfihrungs-art unter Beriicksichtigung
allféllig angezeigter Vorbehalte.
5.8 Verkehr Unternehmer - Bauherrschaft
Der Verkehr zwischen Unternehmer und Bauherrschaft erfolgt ausschliesslich Uiber den Haustechnik-Planer.
Auskdnfte irgend-welcher Art erteilt allein die Bauleitung.
5.9 Garantie
Die Garantie-Gewahrung beginnt mit dem Tag der schriftlich protokollierten Abnahme durch die Bauleitung,
gemass den Bestimmungen der SIA.
Die Garantie betragt: 12 Monate fir rotierende und bewegliche Teile wie Motoren,
elektrische Apparate e.t.c.
24 Monate fir alle (ibrigen Anlageteile, Materialien, Leistungen
und Arbeiten.
5.10 Schlussbestimmungen

Mit der Einreichung der Offerte bescheinigt der Unternehmer, von allen Bestimmungen, Vorschriften,
Vorbemerkungen, Plan- und Submissionsunterlagen u.s.w. Kenntnis genommen zu haben, so dass ihm die
Besonderheiten der Arbeiten bekannt sind.

Datum: Der Unternehmer

Seite : 18



Haselhalden www.hlks.ch hirlimann engineering ag
8493 Saland Industrie & Gewerbepark
Haustechnikanlagen Wéndhdslen

8608 Bubikon

6. Bauseitige Leistungen

zu Lasten des Bestellers

6.1 Allgemeine Arbeiten und Leistungen

- Stellen eines trockenen und verschliessbaren Werkstatt-Raumes.
- Stellen eines trockenen und verschliessbaren Lager-Raumes.

- zur Verfligung stellen von Strom und Wasser.

6.2 Bauarbeiten

- Samtliche Maurer-, Schreiner-, Gipser-, Maler-, Deckenbauer-, Glaser-,
Stahl- und Betonarbeiten.

- Alle fir die Kanal- und Leitungsflhrung erforderlichen Aussparungen,
Kernbohrungen und Durchbriiche.

- Abdichten der Aussparungen.

- Fertiganstrich von sichtbaren Anlageteilen wie Rohrleitungen, Heizkdrper
Kandle, Luftauslasse u.s.w..

- Kontrolle der Baukonstruktion durch den Bauphysiker und evt. notw. Massnahmen.

6.6 Elektro Installationen

- Alle elektrischen Leitungen und Anschliisse wie Hauptzuleitung zu den Schalt-
schrénken, externe Verdrahtung und Verrohrung fir Kraft- und Steuerstrom
zwischen Elektro-Tableau und den Verbrauchern und Regelapparaten.

- Kontrolle der elektrischen Verdrahtung.
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7. Technische Grundlagen

Inhalt:

7.1 Klimadaten

7.2 U-Werte

7.3 Warmebricken

7.4 Raumtemperaturen
7.5 Luftmengen

7.6 Leistungen

7.7 BWW Bedarf

7.8 Fremdenergien

7.9 Normen und Richtlinen
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7.

7.1

7.2

www.hlks.ch

Technische Grundlagen

Klimadaten

Ort:
Messstation:

Bauart:

tiefste Aussentemperatur:

Windklasse:

kritische Windrichtung:
Gebaudelage:

Aussenluft gem. Sia 382/1:

8493 Saland
Zirich SMA

Massivbau

hirlimann engineering ag

Industrie & Gewerbepark

WandhuUslen
8608 Bubikon

-9°C fur Raumheizung

E

frei

AUL 1

Raumluft Wohnen gem. Sia 382/1:RAL 3

Abluft Wohnen gem. Sia 382/1: ABL 1

Regenspende Flachdach:

Regenspende Balkon/Terrasse:

U - Werte

Schragdach

Gaubendach

Decke Terasse
Aussenwand Backstein

Aussenwand Beton

Aussenwand Gauben

Boden EG

Boden UN Garage

Fenster

0.033 I/s*m?

0.043 I/s*m?

0.14 W/m?K
0.19 W/m2K
0.20 W/m?K
0.15 W/m2K
0.16 W/m?K
0.18 W/m2K
0.21 Wm?K
0.17 W/m2K

0.74 W/m?K
0.95 W/m?K
0.60 W/m?K
0.52 %
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7.3

7.4

7.5

Warmebrlicken

2 Kragplattenanschl.

6 Fenstersturtz Raff.

7 Fensterbristung

8 Fensterleibung

9 Wandsockel Erdreich

Raumtemperaturen

Keller
Dusche
Bad
Wohnen
Essen
Eltern

Zimmer

Luftmengen

Abluftstréme pro Wohnung

Bad
WC
Kiiche

www.hlks.ch

0.12 W/mK
0.10 W/mK
0.08 W/mK
0.08 W/mK
0.15 W/mK
17 Wandfuss BN Gesch. Decken0.15 W/mK
18 Wandfuss SB Gesch. Boden 0.31 W/mK

hirlimann engineering ag
Industrie & Gewerbepark
Waéndhaslen

8608 Bubikon

Winter Sommer
Temp. / Feuchte Temp. / Feuchte
unbeheizt
22°C
22°C
20°C
20°C
20°C
20°C
Mittelwert
installiert 1h 24 h
[m3/h] [m3/h] [m3/h]

60 30 5

60 10 5

120 50 20
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7.6 Leistungen
QT Ql Qg Qg
EBF RT HGT Volumen ([Transmission] Liftung Total Total
[m?] [°C] m?] MI/m%a] | [MJI/m%a] | [MI/m%a] [kW]
MFH A 12e Eigentun 1620.00 20 3717 4050.00 131.40 124.18 255.58 30.942
MFH B 12d Eigentur 1699.00 20 3717 4247.50 126.72 124.18 250.90 31.856
MFH C 12c Miete 1620.00 20 3717 4050.00 131.40 124.18 255.58 30.942
MFH D 12b Miete 1169.60 20 3717 2924.00 132.48 124.18 256.66 22.433
MFH E 18 Miete 444 .50 20 3717 1111.25 186.12 124.18 310.30 10.308
MFH F 16 Miete 642.00 20 3717 1605.00 200.00 124.18 324.18 15.553
MFH G 14 Miete 297.00 20 3717 742.50 200.00 124.18 324.18 7.195
MFHH 12a Miete 905.80 20 3717 2264.50 146.88 124.18 271.06 18.348
Total 8397.90 | 20994.75 167.58
7.7 BWW Bedarf
Haselhalden Saland MFHA/C
Warmwasserbedarf in L a 60°C/d | Warmwasserbedarf in L a 60°C/d
Jahres- Spitzen- Jahres- Spitzen-
Mindestwert | durchschnitt bedarf Mindestwert durchschnitt bedarf
Wohnungsbau
EFH / Eigentumswohnungen
einfacher Standard Personen 30 35 40 0 0 0
mitteler Standard Personen 35 40 50 0 0 0
gehobener Standard 39 Personen 40 50 60 1560 1950 2340
Mietwohnungen
allgem. Wohnungsbau Personen 30 35 45 0 0 0
gehobener Standard Personen 35 40 50 0 0 0
Total 1560 1950 2340
Haselhalden Saland MFH B
Warmwasserbedarf in L a 60°C/d | Warmwasserbedarf in L a 60°C/d
Jahres- Spitzen- Jahres- Spitzen-
Mindestwert | durchschnitt bedarf Mindestwert durchschnitt bedarf
Wohnungsbau
EFH / Eigentumswohnungen
einfacher Standard Personen 30 35 40 0 0 0
mitteler Standard Personen 35 40 50 0 0 0
gehobener Standard 39 Personen 40 50 60 1560 1950 2340
Mietwohnungen
allgem. Wohnungsbau Personen 30 35 45 0 0 0
gehobener Standard Personen 35 40 50 0 0 0
Total 1560 1950 2340
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Haselhalden Saland

MFH D
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Warmwasserbedarf in L a 60°C/d

Warmwasserbedarf in L a 60°C/d

Jahres- Spitzen- Jahres- Spitzen-
Mindestwert | durchschnitt bedarf Mindestwert durchschnitt bedarf
Wohnungsbau
EFH / Eigentumswohnungen
einfacher Standard Personen 30 35 40 0 0 0
mitteler Standard Personen 35 40 50 0 0 0
gehobener Standard 27 Personen 40 50 60 1080 1350 1620
Mietwohnungen
allgem. Wohnungsbau Personen 30 35 45 0 0 0
gehobener Standard Personen 35 40 50 0 0 0
Total 1080 1350 1620
Haselhalden Saland MFH E

Warmwasserbedarf in L a 60°C/d

Warmwasserbedarf in L a 60°C/d

Jahres- Spitzen- Jahres- Spitzen-
Mindestwert | durchschnitt bedarf Mindestwert durchschnitt bedarf
Wohnungsbau
EFH / Eigentumswohnungen
einfacher Standard Personen 30 35 40 0 0 0
mitteler Standard Personen 35 40 50 0 0 0
gehobener Standard 9 Personen 40 50 60 360 450 540
Mietwohnungen
allgem. Wohnungsbau Personen 30 35 45 0 0 0
gehobener Standard Personen 35 40 50 0 0 0
Total 360 450 540
Haselhalden Saland MFH F

Warmwasserbedarf in L a 60°C/d

Warmwasserbedarf in L a 60°C/d

Jahres- Spitzen- Jahres- Spitzen-
Mindestwert | durchschnitt bedarf Mindestwert durchschnitt bedarf
Wohnungsbau
EFH / Eigentumswohnungen
einfacher Standard Personen 30 35 40 0 0 0
mitteler Standard Personen 35 40 50 0 0 0
gehobener Standard 10 Personen 40 50 60 400 500 600
Mietwohnungen
allgem. Wohnungsbau Personen 30 35 45 0 0 0
gehobener Standard Personen 35 40 50 0 0 0
Total 400 500 600
Haselhalden Saland MFH G

Warmwasserbedarf in L a 60°C/d

Warmwasserbedarf in L a 60°C/d

Jahres- Spitzen- Jahres- Spitzen-
Mindestwert | durchschnitt bedarf Mindestwert durchschnitt bedarf
Wohnungsbau
EFH / Eigentumswohnungen
einfacher Standard Personen 30 35 40 0 0 0
mitteler Standard Personen 35 40 50 0 0 0
gehobener Standard 5 Personen 40 50 60 200 250 300
Mietwohnungen
allgem. Wohnungsbau Personen 30 35 45 0 0 0
gehobener Standard Personen 35 40 50 0 0 0
Total 200 250 300
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Warmwasserbedarf in L a 60°C/d | Warmwasserbedarf in L a 60°C/d
Jahres- Spitzen- Jahres- Spitzen-
Mindestwert | durchschnitt bedarf Mindestwert durchschnitt bedarf
Wohnungsbau
EFH / Eigentumswohnungen
einfacher Standard Personen 30 35 40 0 0 0
mitteler Standard Personen 35 40 50 0 0 0
gehobener Standard 20 Personen 40 50 60 800 1000 1200
Mietwohnungen
allgem. Wohnungsbau Personen 30 35 45 0 0 0
gehobener Standard Personen 35 40 50 0 0 0
Total 800 1000 1200
7.8 Warmwasser Ausstosszeiten SIA 385/1
Die Ausstosszeit fir Waschtische, Handwaschbecken, Bidets, Duschanlagen,
Badewannen, Spliltische (Kiiche), Putzausglsse betragt
— bei Warmwasserverteilsystemen ohne Warmhaltung héchstens 15 s,
— bei Warmwasserverteilsystemen mit Warmhaltung héchstens 10 s.
Wenn diese Ausstosszeiten bei einzelnen Entnahmestellen nicht eingehalten
werden, ist dies in den Projektplanen vermerkt.
7.9 Fremdenergien / Systemtemperaturen

Heizung:

Vorlauf
Rucklauf

Brauchwarmwasser:

35°C
27°C

60°C

Es stehen folgende Energien zur Verfligung:

Strom:

Wasser:

1x230V

3x400V

3 X

Ph/N/E

Ph/N/E

ab der Wasserversorgung der Gemeinde

Vordruck ca. 6 bar
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7.10 Normen und Richtlinen

SIA 118
SIA 118/380
SIA 180
SIA 181
SIA 190
SIA 380/1
SIA 380/3
SIA 380/4
SIA 381/2
SIA 381/3
SIA 382/1
SIA 382/2
SIA 382/5
SIA 384/1
SIA 384/2
SIA 384.201
SIA 384/3
SIA 384/6
SIA 385/1
SIA 385/2
SIA 410
SIA 410/1/2
SIAD 0170
SIA D 0208
SIA 2001
SIA 2021
SIA 2023
SIA 2024
SIA 2026
SIA 2028
SIA 2031
SIA 2032
SIA 2044

SWKI 88

SWKI 85-1
SWKI 91-1
SWKI HE301-01
SWKI 96-1
SWKI VA 102-01
SWKI VA 103-01
SWKI VA 104-01
SWKI 96-3
SWKI 97-1
SWKI 2004-1

SVGW G1d
SVGW G3
SVGW W3d
SVGW W3/E3

SN 592 000:2024

Kanton Zirich
Kanton Zirich
Kanton Zirich
Kanton Zirich
BAFU
Kanton Zirich
Kanton Zirich
Bund
Bund

allgemeine Bedingungen fur Bauarbeiten

allgemeine Bedingungen fir Gebaudetechnik
Warmeschutz Feuchteschutz und Raumklima in Gebduden
Schallschutz im Hochbau

Kanalisationen

Heizwdrmebedarf

Warmedammung von Leitungen und Kanélen

Elektrische Energie im Hochbau

Klimadaten zu 380/1 Energie im Hochbau

Heizgradtage der Schweiz

Ldftungs- und Klimaanlagen

Klimatisierte Gebaude Leistungs- und Energiebedarf
Mechanische Liftung in Wohngebaude

Heizungsanlagen in Gebauden Grundlagen und Anforderungen
Heizungsanlagen in Gebauden Leistungsbedarf
Berechnung der Norm-Heizlast

Heizungsanlagen in Geb&uden Energiebedarf
Erdwédrmesonden

Anlagen far Trinkwarmwasser in Gebauden

Anlagen fir Trinkwarmwasser in Gebauden Gesamtanforderung
Kenzeichnung von Installationen in Geb&uden
Kenzeichnung von Installationen in Gebauden

Thermische Energie im Hochbau

Berechnung der Norm-Heizlast nach SIA 384.201
Warmedammestoffe

Gebaude mit hohem Glasanteil Behaglichkeit

Ldftung in Wohnbauten

Standart-Nutzungsbedingungen Energie- u. Gebaudetechnik
Effizienter Einsatz von Trinkwasser in Gebduden
Klimadaten fir Bauphysik, Energie- und Gebaudetechnik
Energieausweis fur Gebaude

Graue Energie von Gebauden

Klimatisierte Geb&dude Standart-Berechnung

Abnahmeprotokolle

Laftungsanlagen in Hallenb&adern

Be- und Entliftung von Heizraumen
Sicherheitstechnische Einrichtungen flr Heizungsanlagen
Laftungsanlagen far Fahrzeug-Einstellhallen
Raumlufttechnische Anlagen in Gastwirtschaftsbetrieben
Ldftungsanlagen fur Parkhauser (Mittel- und Grossanlagen)
Hygiene- Anforderungen an Raumlufttechnische Anlagen
Speicher

Wasserbeschaffenheit flir Heizung- und Kalteanlagen
Raumlufttechnische Anlagen in Hallenb&dern

Gasleitsatze

Richtlinien fir Gasheizungen grésser 70 kW

Leitsatze fur die Erstellung von Trinkwasserinstallationen
Richtlinie fir Hygiene in Trinwasserinstallationen

Liegenschaftenentwasserung

Warmedammvorschriften der Baudirektion
Besondere Bauverordnung | (BBV I)

Luftreinhaltung Teimassnahmenplan Feuerungen
Emissions- und Abgasverlustgrenzwerte im Kt Zurich
Empfehlung Uber die Mindesthéhe von Kaminen
Energiegesetz Kanton Zirich (EnG)
Energieverordnung Kanton Zurich (EnV)
Energiegesetz des Bundes (EnG-CH)
Energieverordnung des Bundes (EnV-CH)
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Anlagebeschrieb

Heizungsanlage
Bauheizung

Installation einer Bauheizung mittels Mobiler Heizzentrale fir das Austrocknen der
Unterlagenbdden. Die Austrocknung der Unterlagsbdden erfolgt nach Anweisung
des Unterlagsbodenlieferanten.

Erdsonden

Die Erdsonden werden in einen unter der Garagenbodenplatte im UG platzierten
Erdsondenverteilschacht gefihrt. Im Verteilschacht werden Erdsondenverteiler
inkl. Ventile und Abstellungen installiert. Die Zuleitungen werden durch die
Bodenplatte mit Mauerkragen in den Technikraum bis auf die Warmepumpe
geflhrt.

Erdsonden - Warmepumpe monovalent

Es wird eine Warmepumpe monovalent im Technikraum installiert. Als
Wérmequelle dient Erdwérme.

Erdsonde:

Die Verdampfungswarme wird dem Erdreich mittels Erdsonde(n) entzogen. Die
Erdsonden und Erschliessungsleitungen werden zur Frostsicherung mit einem
biologischabbaubaren und ungiftigen Wasser - Glykol - Gemisch gefillt.

Warmepumpe:

Der Verdampfer, Kondensator, Verdichter und Einspritzventil sind als Einheit
zusammengebaut und mit CU-Réhren entsprechend verbunden.

Die Leistungsregulierung ist auf der Maschine aufgebaut.

Die Warmepumpe ist gegen Hoch- und Niederdruck abgesichert.

Kondensator:
Mit dem Kondensator wird die Heizenergie ans Heizungsnetz abgegeben.

Speicher:
Zur Erhéhung der Lauf- und Standzeiten wird ein technischer Speicher installiert.

Funktion:

Durch den Aussenflihler wird die Anlage in Betrieb gesetzt.

Die Speichersolltemperatur wird nach Aussentemperatur geschoben

Ab der Speicherregulierung wird die Warmepumpe zu- und weggeschalten.
Die Leistungsregulierung erfolgt durch die Rlucklauftemperatur

geschoben nach Aussentemperatur.
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Brauchwarmwassererwarmung

Die Brauchwarmwassererwarmung erfolgt ganzjahrig durch die Heizungsanlage.
Die einzelnen BWW - Beziiger werden durch die Sanitérverteilung erschlossen
und einzeln gemessen.

Gruppe Raumheizung

Ab der Warmeerzeugung wird eine Gruppe Bodenheizung installiert. Die
Vorlaufsolltemperatur wird nach Aussentemperatur geschoben und auf diesen
Wert reguliert. Um Uebertemperaturen zu vermeiden, wird ein Sicherheits-
thermostet eingesetzt. In den einzelnen Wohnungen werden
Bodenheizungsverteiler, mit Absperrungen, Warmemessung, Regulierventilen,
EntlGftung und Entleerungen installiert. Die einzelnen Verteiler werden im 2-Rohr-
System erschlossen. Die verschiedenen Raume werden ab Verteilkasten einzel
erschlossen und sind separat absperr- und regulierbar.

Alle Raume werden mit einer selbsttatigen Raumtemperaturregulierung
ausgerustet.

Natural Cooling

Im Sommer wird tiber die Bodenheizung dem Gebaude Energie entzogen.

Mit dem Erdwarmesondenkreis wird Uber einen Plattentauscher der
Bodenheizungskreis gekuhlt.

Mittels umschaltbarem Raumthermostat Feller 4254 (Heiz.- oder Kihlbetrieb)
werden die Stellantriebe ohne Strom (Antriebe offen = Kiihlen) oder mit Strom
(Antriebe 0-100% = Heizen) betrieben.

230V
>
q So / Wi
'_
e
% & >22° zu
w
———\/ Stromlos
NOP E— VVVVV offen
N
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Messkonzept
Die einzelnen Warmebeziger (Wohnungen) und BWW - Bezliger werden einzeln
gemessen.

Es wird eine Fernanzeige im Heizraum installiert. Die Daten werden via M-Bus
Ubermittelt. Die Stromversorgung erfolgt durch die selbe Installation zentral.

240 Heizung Haselhalden 12e (MFH A)

BWW
Messeinrichtung: Erwarmung
Dateniibertragung: ~ Stromversogung:
Heizung: M-BUS 12V Warmezéhler
Sanitar: M.BUS 12V
Nummer: Geschoss 1/ Wohnung 1 => Whg. 1.1 (Restliche Sinngemass)

EG EG EG EG EG EG
| | Whg.01 | | wng.01 Whg. 0.2 Whg. 0.2 Whg. 0.3 Whg. 0.3
Wérmezéahler 2x WW Zahler 2x KW Zahler Warmezahler WW Zahler KW Zahler Warmezahler 2x WW Zahler 2x KW Zahler

1.0G 1.0G 1.0G 1.0G 1.0G 1.0G
Whg. 1.1 Whg. 1.1 Whg. 1.2 Whg. 1.2 Whg. 1.3 Whg. 1.3
Wérmezéhler 2x WW Zahler[| |2x Kw Zahler Warmezéhler WW Zahler KW Zahler Warmezahler 2x WW Zahler || |2x KW Zahler

2.0G 2.0G 2.0G 2.0G 2.0G 2.0G
Whg. 2.1 Whg. 2.1 Whg. 2.2 Whg. 2.2 Whg. 2.3 Whg. 2.3
Wérmezéhler 2x WW Zahler[| |2x Kw Zahler Warmezéhler WW Zahler KW Zahler Warmezahler 2x WW Zahler || |2x KW Zahler

1.DG 1.DG 1.DG 1.DG 1.DG 1.DG 1.DG 1.DG 1.DG
Whg. 3.1 | | Whg.3.1 Whg. 3.1 Whg. 3.2 | | Whg.32 Whg. 3.2 Whg. 3.3 | Whg.33 Whg. 3.3
Wérmezéahler 2x WW Zahler 2x KW Zahler I Warmezahler WW Zahler KW Zahler I Warmezahler 2x WW Zahler 2x KW Zahler I

2.0G 2.0G 2.0G 2.0G 2.0G 2.DG
Whg. 4.1 Whg. 4.1 Whg. 4.2 Whg. 4.2 Whg. 4.3 Whg. 4.3
Wérmezéahler WW Zahler KW Zahler Warmezahler WW Zahler KW Zahler Warmezahler WW Zahler KW Zahler

Allgemein ohne Zahler:

- 1x UG Auslaufventil Tiefgarage
- 1x UG Trog Trocknen

- 1x UG Trog Technik

- 1x EG Auslaufventil Eingang
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240 Heizung Haselhalden 12d (MFH B)

BWW
Messeinrichtung: Erwarmung
Dateniibertragung: ~ Stromversogung:
Heizung: M-BUS 12v Warmezahler
Sanitar: M.BUS 12v
Nummer: Geschoss 1/ Wohnung 1 => Whg. 1.1 (Restliche Sinngemass)

EG EG EG EG
Whg. 0.2 Whg. 0.2 Whg. 0.3 Whg. 0.3
Warmezahler 2x KW Zahler Wérmezéhler WW Zahler KW Zahler Wérmezéhler 2x WW Zahler[| |2x Kw Zahler

1.0G 1.0G 1.0G 1.0G 1.0G 1.0G 1.0G 1.0G
| | Whg.14 Whg. 1.1 Whg. 1.2 | | whg.1.2 Whg. 1.2 Whg. 1.3 | | wnhg.13 Whg. 1.3
Warmezahler I 2x KW Zahler I Wérmezahler WW Zahler KW Zahler I Wérmezahler 2x WW Zahler 2x KW Zahler I

2.0G 2.0G 2.0G 2.0G
Whg. 2.2 Whg. 2.2 Whg. 2.3 Whg. 2.3
Warmezahler 4 2x KW Zahler Wérmezahler WW Zahler KW Zahler Wérmezahler 2x WW Zahler 2x KW Zahler

1.0G 1.0G 1.0G 1.0G
Whg. 3.2 Whg. 3.2 Whg. 3.3 Whg. 3.3
Warmezahler 2x KW Zahler Wérmezéhler WW Zahler KW Zahler Wérmezéhler 2x WW Zahler[| |2x KW Zahler

2.0G 2.0G 2.0G 2.DG
Whg. 4.2 Whg. 4.2 Whg. 4.3 Whg. 4.3
Warmezahler WW Zahler KW Zahler Wérmezéhler WW Zahler KW Zahler Wérmezéhler WW Zahler KW Zahler

Aligemein ohne Zéhler:

- 1x UG Auslaufventil Tiefgarage
- 1x UG Trog Trocknen

- 1x UG Trog Technik

- 1x EG Auslaufventil Eingang

240 Heizung Haselhalden 12c (MFH C)

BWW
Messeinrichtung: Erwérmung
Dateniibertragung: ~ Stromversogung:

Heizung: M-BUS 12V Warmezahler
Sanitér: M.BUS 12V

Nummer: Geschoss 1/Wohnung 1 => Whg. 1.1 (Restliche Sinngeméss)

EG EG EG EG EG EG
Whg. 0.1 Whg. 0.1 Whg. 0.2 Whg. 0.2 Whg. 0.3 Whg. 0.3
Warmezahler 2x WW Zahler 2x KW Zahler Warmezahler WW Zahler KW Zahler Warmezahler 2x WW Zahler 2x KW Zahler

1.0G 1.0G 1.0G 1.0G 1.0G 1.0G
Whg. 1.1 Whg. 1.1 Whg. 1.2 Whg. 1.2 Whg. 1.3 Whg. 1.3
Warmezéhler 2x WW Zahler[| |2x KW Zahler Warmezéhler WW Zahler KW Zahler Warmezéhler 2x WW Zahler[| |2x KW Zahler

2.0G 2.0G 2.0G 2.0G 2.0G 2.0G 2.0G 2.0G 2.0G
Whg. 2.1 | | Whg.21 Whg. 2.1 Whg. 2.2 | | Wng.22 Whg. 2.2 Whg. 2.3 | | Whg.23 Whg. 2.3
Warmezahler 2x WW Zahler 2x KW Zahler I Warmezahler WW Zahler KW Zahler I Warmezahler 2x WW Zahler 2x KW Zahler I

1.DG 1.DG 1.DG 1.DG 1.DG 1.DG
Whg. 3.1 Whg. 3.1 Whg. 3.2 Whg. 3.2 Whg. 3.3 Whg. 3.3
Warmezahler 2x KW Zahler Warmezahler WW Zahler KW Zahler Warmezahler 2x KW Zahler

2.0G 2.DG 2.0G 2.0G 2.0G 2.0G
Whg. 4.1 Whg. 4.1 Whg. 4.2 Whg. 4.2 Whg. 4.3 Whg. 4.3
Warmezahler WW Zahler KW Zahler Warmezéhler WW Zahler KW Zahler Warmezéhler WW Zahler KW Zahler

Allgemein ohne Zéhler:

- 1x UG Auslaufventil Tiefgarage
- 1x UG Trog Trocknen

- 1x UG Trog Technik

- 1x EG Auslaufventil Eingang
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240 Heizung Haselhalden 12b (MFH D)

Messeinrichtung:

Datenlibertragung: Stromversogung:
Heizung: M-BUS 12V
Sanitar: M.BUS 12V
Nummer: Geschoss 1/Wohnung 1 => Whg. 1.1 (Restliche Sinngemass)
EG EG EG EG EG EG
| | Whg. 0.1 | | Whg.0.1 Whg. 0.1 Whg. 0.2 | Whg.0.2 Whg. 0.2
Warmezéhler 2x WW Zahler 2x KW Zahler Warmezéhler WW Zéahler KW Zahler

1.0G 1.0G 1.0G 1.0G 1.0G 1.0G
| | Whg. 11 | | Whg.1.1 Whg. 1.1 Whg. 1.2 | Whg.1.2 Whg. 1.2
Warmezéhler 2x WW Zahler 2x KW Zahler Warmezéhler WW Zahler KW Zahler

2.0G 2.0G 2.0G 2.0G 2.0G 2.0G
Whg. 2.1 Whg. 2.1 Whg. 2.1 Whg. 2.2 Whg. 2.2 Whg. 2.2
Warmezéhler 2x WW Zahler 2x KW Zahler Warmezéhler WW Zéahler KW Zahler

1.DG 1.DG 1.DG 1.DG 1.DG 1.DG
Whg. 3.1 Whg. 3.1 Whg. 3.1 Whg. 3.2 Whg. 3.2 Whg. 3.2
Warmezéhler 2x WW Zahler 2x KW Zahler Warmezéhler 2x WW Zahler 2x KW Zahler

Aligemein ohne Zéhler:

- 1x UG Auslaufventil Tiefgarage

- 1x UG Trog Trocknen
- 1x UG Trog Technik

- 1x EG Auslaufventil Eingang

240 Heizung Haselhalden 18 (MFH E)

Messeinrichtung:

Datentibertragung: Stromversogung:
Heizung: M-BUS 12V
Sanitér: M.BUS 12V
Nummer: Geschoss 1/ Wohnung 1 => Whg. 1.1 (Restliche Sinngemaéss)

Allgemein ohne Zahler:

- 1x UG Trog Trocknen
- 1x UG Trog Technik
- 1x EG Auslaufventil Eingang

2.DG 2.DG 2.DG 2.DG 2.DG 2.DG
| | Whg. 41 | | Whg.4.1 Whg. 4.1 Whg. 4.2 __ | Whg.4.2 Whg. 4.2
Warmezéhler WW Zahler KW Zahler Warmezéhler WW Zéahler KW Zahler

EG EG EG
Whg. 0.1 | Whg.0.1 Whg. 0.1
Warmezéhler 2x WW Zahler 2x KW Zahler

oG oG oG
Whg. 1.1 | Whg. 1.1 Whg. 1.1
Waérmezéhler WW Zahler KW Zahler

DG DG DG
Whg. 2.1 .| Whg. 21 Whg. 2.1
Warmezéhler WW Zahler KW Zahler

BWW

Erwarmung

Warmezahler

hirlimann engineering ag
Industrie & Gewerbepark
Waéndhaslen
8608 Bubikon
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240 Heizung Haselhalden 12b (MFH D)

Messeinrichtung:

Dateniibertragung: Stromversogung:

Heizung: M-BUS 12V
Sanitar: M.BUS 12V
Nummer: Geschoss 1/ Wohnung 1 => Whg. 1.1 (Restliche Sinngemass)

hirlimann engineering ag

Industrie & Gewerbepark

WandhuUslen

8608 Bubikon

BWW
Erwarmung

Warmezéhler

EG EG EG EG EG
Whg. 0.1 Whg. 0.1 Whg. 0.1 Whg. 0.2 Whg. 0.2
Warmezéahler 2x WW Zahler 2x KW Zahler Warmezahler 2x WW Zahler 2x KW Zahler

1.0G 1.0G 1.0G 1.0G 1.0G
Whg. 1.1 Whg. 1.1 Whg. 1.1 Whg. 1.2 Whg. 1.2
Warmezéhler 2x KW Zahler Warmezéhler 2x WW Zahler 2x KW Zahler

1.DG 1.DG 1.DG 1.DG 1.DG
Whg. 3.1 Whg. 3.1 Whg. 3.1 Whg. 3.2 Whg. 3.2
Warmezéhler 2x WW Zahler 2x KW Zahler Warmezéhler WW Zahler KW Zahler

2.DG 2.DG 2.DG 2.DG 2.DG
L | Whg.4.1 || Whg. 4.1 Whg. 4.1 || Whg. 4.2 | Whg. 4.2
Warmezéhler WW Zahler KW Zahler Warmezéhler WW Zahler KW Zahler

Allgemein ohne Zahler:

- 1x UG Trog Trocknen
- 1x UG Trog Technik
- 1x EG Auslaufventil Eingang
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244 Luaftungsanlagen

244.1 Unterniveau Garage
Fir die Unterniveau-Garage ist eine mechanische Liftungsanlage erforderlich:

- Fortluft 3150 m®h

244.1.1 Unterniveau Garage + Besucher
Far die Unterniveau-Garage ist eine mechanische Liftungsanlage erforderlich:
- Fortluft 2’970 m°h
Zuluft:

Kombination zwischen mechanischer Zuluft und Nachstramung

- Zuluft 1’000 m*h
- Ersatzluftéffnungen Total 0.35 m?
Fortluft:

Abluft Kanal in der Unterniveaugarage Abluft ber Gitter und Stichkanal.
Querliftung, 50% der Luftmenge wird direkt Gber dem Boden abgesaugt.
Der Ventilator wird mit einer KeilriemenUberwachung ausgerustet.

Der Fortluftkamin wird tGber Dach geflhrt.

- Die Steuerung erfolgt durch eine CO Messanlage:
Tor- / Lichkontakt 1. Stufe

50 ppm CO 1. Stufe
70 ppm CO 2. Stufe
150 ppm CO' Alarm " wahrend 3 Min.
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FO Fau Helios
Typ: SB 25C EC

Besucher

[ S Y

160/320 mih

1'300/2'650 m/h

Fab: Helios
p: SB 315

244 1.2 Unterniveau Garage Jiirg

Eine mechanische Liftungsanlage bringt die notwendige Frischluft in die UN
Garage.

Die Aussenluft wird an der Fassade im 1.UG angesaugt. Im Liftungsgeréat wird ein
Teil des Wéarmeinhaltes der Fortluft mittels einer Warmerickgewinnung (WRG)
der Zuluft zugefiihrt. Eine zusatzliche Erwarmung ist nicht vorgesehen.

Die Zuluft wird im Sommer mit einem Adsortionsentfeuchtung Gerat entfeuchtet.

Die Zuluft wird Uber ein Kanalnetz in die Kellerkorridore mit Gitter eingeblasen.
Die Fortluft wird via WRG ins Freie gefihrt.

- Fortluft 180 m®/h

- Zuluft 180 m®/h
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fensterlose Kellerraume 1.UG

Eine mechanische Luftungsanlage bringt die notwendige Frischluft in die Keller.
Der Luftwechsel wird so dimensioniert, dass bei normaler Nutzung eine
genugende Liftung gewahrleistet ist.

Die Aussenluft wird an der Fassade im 1.UG angesaugt. Im Liftungsgerat wird ein
Teil des Wéarmeinhaltes der Fortluft mittels einer Warmerlickgewinnung (WRG)
der Zuluft zugefihrt. Eine zusatzliche Erwarmung ist nicht vorgesehen.

Die Zuluft wird Uber ein Kanalnetz in die Kellerkorridore mit Gitter eingeblasen.
Die Fortluft wird via WRG ins Freie geflhrt.

- Fortluft 10 m*/h pro Raum

Kiichenabluft

Umlufthaube mit eingebautem Aktivkohlefilter und Ventilator, Lieferung durch
Kichenbauer.

innenliegende WC / Duschen

Die innenliegenden Bad / WC und Abstellrdume werden mechanisch entliiftet. Die
Ersatzluft strémt durch 1 cm hohe Turschlitze (unten) aus den umliegenden
Raumen nach.

Die notwendige Heizleistung zur Erwarmung der nachstrémenden Ersatzluft wird
auf die umliegenden Raume verteilt.

Die Steuerung erfolgt via Lichtsschalter nachlaufverzégert.

- Zuluft --m°/h
- Fortluft 60 m*/h
Lift

Der Liftschacht und Liftmaschinenraum wird natlrlich entllftet. Die Ersatzluft
stromt durch Ueberstromoffnungen aus den Maschinenraum nach.
Die Steuerung erfolgt via Raumthermostat.
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Sanitare Anlagen
Allgemein

Beim vorliegenden Bauvorhaben handelt es sich um den Neubau eines
Mehrfamilienhauses mit 11 Wohnungen.

Allgemeine Sanitarapparate
Lieferung
Die Apparateauswahl erfolgte bei der Firma:

Sanitas Troesch
Simonstrasse 5
9016 St. Gallen

Diese Apparateauswabhl gilt lediglich als Richtlinie. Die Apparate und Garnituren
werden spater durch die Bauherrschaft definitiv bestimmt.

Transport und Montage

Transport aller vorgenannten Apparate und Garnituren inkl. aller erforderlichen
Werkzeuge und Materialien auf die Baustelle.

Rucktransport der Werkzeuge und der nicht gebrauchten Materialien nach
beendigter Montage.

Einmalige Montage aller beschriebenen Apparate und Garnituren.

Schlagen und Bohren der erforderlichen Dlbellécher in Wand und Bodenplatten,
samt liefern und versetzen aller Dibel- und Befestigungsmaterialien.
Einregulieren der fertig erstellten Anlage und Ubergabe an die Bauherrschatft.

Spezielle Sanitarapparate

Lieferung Waschmaschie und Wéschetrockner bauseits in jeder Wohnung.

Pro Wohnung im EG und Attika je ein frostsicheres Gartenventil.

Fir die allgemeine Benutzung je ein frostsicheres Gartenventil in der Tiefgarage
und im EG.

Lieferung und Montage Wéschetrockner (Raumlufttrockner) und
Wéschehangeeinrichtung im Trockenraum durch die Firma Kriger + Co. AG.

Samtliche Sanitarapparate missen schallgedammt ausgefiihrt werden.
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Leitungen
Kalt- und Warmwasserleitungen
Disposition

Die Hauszuleitung bis und mit Absperrorgan unmittelbar bei der Hauseinfiihrung
im Technikraum wird durch die Wasserversorgung erstellt. Die Leitung vom
Hauptabsperrventil bis zu der Verteilbatterie wird durch den Sanitéar erstellt. Im
Technikraum befindet sich die Verteilbatterie mit Wasserzahler (Lieferung
Wasserversorgung). Die Leitungen in der Tiefgarage werden durch ein
Frostband geschiitzt.

Erstellen der kompletten Kaltwasserleitungen, abgenommen nach dem
Hauptabsperrventil und Gber eine Verteilbatterie an der Decke des
Kellergeschosses zu den Steigzonen und Verbraucherstellen im Untergeschoss
gefiihrt. Die Wohnungen werden ab den Steigleitungen erschlossen. Ab dem
Wohnungsverteiler werden die einzelnen Apparate im PEX- System erschlossen.
Jede Wohnung ist einzeln abstellbar. Das Kaltwasser wird pro Wohnung
gemessen und via M-Bus in die Zentrale Gbermittelt.

Erstellen der kompletten Warmwasserleitungen. Abgenommen an dem bauseits
durch die Heizungsfirma gelieferten Warmwasserspeicher, inkl. Verrohrung des
Boilerladekreises. Verteilung an der Untergeschossdecke zu den Steigzonen und
Verbraucherstellen im Untergeschoss. Die Wohnungen werden ab den
Steigleitungen erschlossen. Ab dem Wohnungsverteiler werden die einzelnen
Apparate im PEX- System erschlossen. Jede Wohnung ist einzeln abstellbar.
Das Warmwasser wird einzeln gemessen und via M-Bus in die Zentrale
Ubermittelt. Die auftretenden Warmeverluste im Leitungsnetz werden via
Heizband ersetzt.

Messkonzept

Das Kalt- und Warmwasser wird pro Wohnung gemessen und via M-Bus in die
Zentrale Ubermittelt.

Ausfuhrung

Die Ausfuhrung der offen montierten Verteilleitungen in Chromstahlrohren
Pressfitting- System. Die Apparateanschlussleitungen in VPE Kunststoffrohren.
Samtliche Armaturen-, Fittings-, Dichtungs- und Befestigungsmaterialien sind
inbegriffen.

Die Befestigungstechnik flr alle Leitungen ist nach den Normen des
Schallschutzes SIA 181 auszufihren. Dammungen oder Uberdeckungen von
Leitungsinstallationen durfen erst nach bestandener Druckprifung und Abnahme
durch die zustandigen Instanzen vorgenommen werden.

Die Leitungen werden den Leitsatzen entsprechend dimensioniert, fachgemass
montiert und gut durchgespult. Es diirfen nur vom SVGW zugelassene
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Materialien verwendet werden. Fir Installationen, die nicht nach den Leitséatzen
(W3d Ausgabe 2013) ausgefuhrt werden, haftet der Unternehmer vollumfanglich.

Schmutzwasserleitungen
Disposition

Erstellen der kompletten Schmutzwasserleitungen. Bei den Entwasserungs-
gegenstanden abgenommen und zur bauseitigen Kanalisation gefthrt.

Die Anschlussleitungen werden teilweise in der Betondecke eingelegt. Die
Sammel- und Fallleitungen werden im UG an die bauseitige Kanalisation
angeschlossen.

Vor dem Kanalisationsanschluss wird jeweils ein Putzstick zur Reinigung der
Kanalisation eingebaut. Die Entliftungsleitungen werden zur einwandfreien Be-
und EntlGftung bis Gber Dach gefthrt. Dacheinfassungen bauseits.

Ausfihrung

Ausfihrung der Apparateanschliisse im UG in Kunststoffrohren PE. Fallleitungen
und eingelegte Schmutzwasserleitungen, sowie Apparateanschlussleitungen in
den Wohngeschossen in Schallschutzrohren (z.B. PE-Silent) inkl. allen
Formstlcken, Dichtungs- und Befestigungsmaterialien.

Die Befestigungstechnik far alle Leitungen ist nach den Normen des
Schallschutzes SIA 181 auszufuhren.

Die Anlagen werden nach der Norm SN 592 000, Ausgabe 2024

.Planung und Erstellung von Anlagen fir die Liegenschaftsentwasserung*®
[Empfehlung Schweiz] geplant und ausgefihrt.

Es dirfen nur vom VSA zugelassene Materialien verwendet werden. FUr
Installationen, die nicht nach den gultigen Abwassernormen SN 592 000
Ausgabe 2024 ausgefihrt werden, haftet der Unternehmer vollumfanglich.
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254.5 Niederschlagswasserleitungen

255

255.1

Dach- Terrassenentwasserung

Erstellen der kompletten Terrassen- und Sitzplatzentwasserungsleitungen.

Bei den bauseitig montierten Einlaufen und Rinnen abgenommen, teilweise in
die Betondecke eingelegt und an die Fassade geflhrt. Die Anschlussleitungen
samtlicher Einldufe und Rinnen sind in der Betondecke eingelegt. Die
Liefergrenze der Niederschlagswasserleitungen ist Vorderkante Betonwand.

Im Untergeschoss werden die Niederschagswasserleitungen zur bauseitigen
Kanalisation gefthrt. Vor dem Kanalanschluss im Untergeschoss wird jeweils ein
Sifon und ein Putzstiick zur Reinigung eingebaut.

Ausfihrung

Ausflhrung der eingelegten Niederschlagswasserleitungn in Schallschutzrohren
(z.B. PE-Silent) inkl. allen Formstlcken, Dichtungs- und Befestigungsmaterialien.
Die Befestigungstechnik flr alle Leitungen ist nach den Normen des
Schallschutzes SIA 181 auszufihren.

Die Anlagen werden nach der Norm SN 592 000, Ausgabe 2024

»Planung und Erstellung von Anlagen fir die Liegenschaftsentwasserung*
[Empfehlung Schweiz] geplant und ausgeflhrt.

Es dirfen nur vom VSA zugelassene Materialien verwendet werden. Fir
Installationen, die nicht nach den glltigen Abwassernormen SN 592 000
Ausgabe 2024 ausgefihrt werden, haftet der Unternehmer vollumfanglich.

Dammungen
Kaltwasserleitungen

Dammen der offen montierten Kaltwasserleitungen mit PIR-Schalen und PVC-
Mantel gegen Schwitzwasserbildung. Bogen abgeglattet und formschén
bandagiert. PIR FCKW frei abgedammt.

In Steigschachten montierte Leitungen werden mit PIR-Schalen 50mm roh
gedammt.

In Wanden verlegte Leitungen werden mit Armaflex- Schlauch isoliert, Stésse
sauber verklebt.

Allgemeine Schallschutzmassnahmen

Samtliche Leitungen missen so abgedammt werden, dass sie nicht mit dem
Baukorper in Berlihrung kommen. Samtliche Rohrleitungen sind gegentiber dem
Baukdrper mittels schalldammender Materialien abzudammen.

Brandschutz

Durchfiihrungen durch brandabschnittbildende Bauteile mit Foamglasschalen
und Aluminium- Mantel, Unterputz mit Armaflex Protect.
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Warmwasserleitungen

Dammen der offen montierten Warmwasserleitungen mit anorganischen Schalen
und PVC- Mantel gegen Warmeverluste. Bogen abgeglattet und formschén
bandagiert.

In Steigschachten montierte Leitungen werden mit anorganischen Schalen min.
50mm roh gedammt.

In Wanden verlegte Leitungen werden mit Armaflex- Schlauch isoliert, Stésse
sauber verklebt.

Allgemeine Schallschutzmassnahmen

Samtliche Leitungen missen so abgedammt werden, dass sie nicht mit dem
Baukdrper in Beriihrung kommen. Samtliche Rohrleitungen sind gegentiber dem
Baukoérper mittels schalldammender Materialien abzudammen.

Brandschutz

Durchfiihrungen durch brandabschnittbildende Bauteile mit Steinwolle und
Aluminium- Mantel, Unterputz mit Armaflex Protect.

Schmutzwasserleitungen
Samtliche einbetonierte, eingemauerte oder in Leitungsschéachten gefihrte
Leitungen missen mit Geberit - Dammschlauch isoliert werden (Kérperschall-

Entkopplung).

Formstlicke, die in der Ausflihrung SILENT nicht erhéltlich sind (z.B.
Kugelabzweiger), sind mit Geberit-lsol zu isolieren.

Dammen der Entliftungsleitungen in den obersten Geschossen mit Armaflex-
Schlauch 19 mm gegen Schwitzwasser.

Allgemeine Schallschutzmassnahmen

Samtliche Leitungen missen so abgedammt werden, dass sie nicht mit dem
Baukdrper in Beriihrung kommen. Samtliche Rohrleitungen sind gegentiber dem
Baukoérper mittels schalldammender Materialien abzudammen.

Brandschutz

Durchfiihrungen durch brandabschnittbildende Bauteile mit Geberit Brandschutz-
manschetten.
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Eingelegte, eingemauerte oder in Leitungsschachten gefliihrte Regenwasser-
leitungen sind mit Geberit-Isol und Armaflex gegen Schall und
Schwitzwasserbildung zu isolieren, Stésse sauber verklebt.

Allgemeine Schallschutzmassnahmen

Samtliche Leitungen missen so abgedammt werden, dass sie nicht mit dem
Baukdrper in Beriihrung kommen. Samtliche Rohrleitungen sind gegentiber dem
Baukoérper mittels schalldammender Materialien abzudammen.

Brandschutz

Durchfiihrungen durch brandabschnittbildende Bauteile mit Geberit Brandschutz-
manschetten.

Elemente

Liefern und montieren der Vorwandelemente, ausgeschrieben im Geberit Duofix-

System, inkl. allen nétigen Holzeinlagen. Schall- und Brandschutzkonzept mit
Geberit Protect. Die Beplankung der Elemente erfolgt bauseits.
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10. Termine

Baubeginn Frihjahr 2026

Rohbau November 2026
Ausbau Juni 2027
Bezug Dezember 2018

& genaue Termine gemiss Angaben Bauleitung
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11. Materialvorschriften

11.1 Fabrikateliste
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12. Materialspezifikation
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241.2.1 Erdsonden MFH A
1. Apparate

Entfallt
2. Rohrleitungen

Komplettes Rohrleitungsnetz inkl. Zubehér Erdsonden

bis Schnittstelle oberkannte Bodenplatte Schnittstelle

Absperrung in Technikraum.

Erdwarmesonden

Typ :  Duplex PE-100 RC SDR11 PN16

Sonden : 3 x250m DA 40x3.7mm

Installation

Einmaliger An- und Abtransport der Gerate sowie die

allgemeine Bauplatzinstallation auf einem bauseits erstellten,

bei jeder Witterung befahrbaren Terrain.

Anteil pro Haus Stk. 1

Umstellen innerhalb der Baustelle Stk. 2

Erdwarmesonden m 750

Erstellen der Bohrungen, liefern und versetzen von

Doppel-Uerdwarmesonden aus Polyethylen schwarz,

ca. 1 Meter Uber Terrain vorstehend, verpressen des

Ringraums vom Sondenfuss her mit einer Injektion aus

Zement-Bentonit sowie durchflhren der Druckproben.

Typ GEROtherm® DUPLEX PE 100-RC SDR 11 PN 16

Rohrdurchmesser 40x3.7mm

Anzahl Sonden 3 Stk.

Lange pro Sonde 250m

Dichtigkeits- und Durchflussprifung Stk. 3

Gemaéss SIA 384/6:2021 inkl. Protokollkopie an den
Haustechnikplaner
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Elektronische Hinterflillungsmessung Stk. 3

Gemass SIA 384/6:2021 inkl. Protokollkopie an den

Haustechnikplaner

Arteserdeckung Stk. 1

Versicherungen: Helvetia Versicherungen

Arteserversicherung (Kostenbeitrag fir die

Abdichtung von allféllig austretendem, artesisch

gespanntem Wasser).

Bohrabbruchversicherung.

Bauherrenhaftpflichtversicherung.

Muldenstellen Stk. 1

Bohrschlamm m3 75

Bohrschlammentsorgung inkl. Muldenstellen

ANNAHME: 10m3/100m

Anbindung Stk. 3

Zusammenfihrung der Vor- und Rickldufe mit Y-Stlicken

und verldngern mit PE-Rohrbindeln inkl. Elektroschweiss-

muffen. Material PE 100 SDR 11 PN 16, schwarz.

Durchfihren der Druckproben.

Anbindung der EWS bis zum Verteilerschacht.

Vor- und Ricklauf zusammen ca. 46 m PES0.

Schachtlieferung inkl. Soleverteiler Stk. 1

Liefern und Setzen des 3er-Verteilerschachts.

Schachtdeckel PKW-befahrbar.

3-Fach Soleverteiler inkl. Absperr und Regulierventile

enthalten.

Hauptleitung Stk. 1

Hauptleitung vom Verteilerschacht bis in den Technikraum.
Vor- und Ricklauf zusammen ca. 29 m PEG63 inkl.

% Zuschlag fur Formsticke (Red., T-Stiicke, usw.)

.............. % fur Formstiicke
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Pos. Text Mass | Menge | Einheitspreis Betrag
Schweiss-, Dichtungs- und Befestigungsmaterigl
.............. % fur S/D/B-Material
Abdichten der Hauseinfiihrung Stk. 2
Maurkragen Ringraum-Dichtung fir Mauerdurchfiihrung
Glykolfiillung "N" mit 30% Glykol Stk. 1
Spulen und Fillen der kompletten Erdsonden Anlage mit
Ethylenglykolgemisch 30%.
Annahme Anlagevolumen: 2'800 Liter.
Absperr / Abstellhahnen fir PE 63mm Stk. 2

Rohre und Ubergabestelle an Heizungsinstallateur.

Total 2. Rohrleitungen

Armaturen und Instrumente
Entfallt

Regulierung

Entfallt

Schaltschrank

Entfallt

Fr.
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6. Transport und Montage

Transport

- Transport aller Materialien, Werkzeuge und Maschinen
an die Verwendungsstelle.

- fachgerechte Entsorgung der Abfélle und Verpackungs-
materialien auf eigene Kosten.

- Rucktransport aller Restmaterialien, Werkzeuge und
Maschinen, inkl. Aufriumen des Arbeitsplatzes.

- Kranbentitzung / Liftbendtzung (wenn vorhanden) zu
Lasten Unternehmer nach Absprache mit dem Baumeister

Montage

Montage der kompletten Anlage durch
qualifiziertes Fachpersonal

Total ... Mann - TR Tage

Fullen der Anlage

Fallen und entfliften der kompletten Anlage inkl. best.

Anlageteile mit geeignetem Wasser. Nachfillen nach Bedarf.

Durchfluss und Druckprobe

Die Druckprobe muss dem Ingenieur friihzeitig

angezeigt werden.

Die Druckprobe wird protokolliert.

Durchfluss und Dichtheitspriifung gemass SIA 384/6:2021

Betriebs- und Wartungsanleitung

Erstellen einer Betriebs- und Wartungsanleitung 3-fach
in Papierform sowie 1-fach Digital auf Stick.

Revisionsplane

Nachfiihren der Montageplane mit allen Anderungen
und Erganzungen, vor allem Einzeichnen der
Entliftungen und Entleerungen in der Verteilung.

Technische Bearbeitung

Total 6. Transport und Montage

Isolation

Entfallt

Fr.
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Pos. Text Mass | Menge | Einheitspreis Betrag
Preiszusammenstellung

241.2.1| Erdsonden MFH A
1. Apparate Entfallt
2. Rohrleitungen Frof o
3. Armaturen und Instrumente Entfallt
4. Regulierung Entfallt
5. Schaltschrank Entfallt
6. Transport und Montage Fro] oo
7. Isolation Entfallt
Total bl o PR

** Total auf Kostenzusammenstellung Ubertragen
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Pos. Text Mass | Menge | Einheitspreis Betrag

241.2.2 Erdsonden MFH B
1. Apparate

Entfallt
2. Rohrleitungen

Komplettes Rohrleitungsnetz inkl. Zubehér Erdsonden

bis Schnittstelle oberkannte Bodenplatte Schnittstelle

Absperrung in Technikraum.

Erdwarmesonden

Typ :  Duplex PE-100 RC SDR11 PN16

Sonden : 3 x250m DA 40x3.7mm

Installation

Einmaliger An- und Abtransport der Gerate sowie die

allgemeine Bauplatzinstallation auf einem bauseits erstellten,

bei jeder Witterung befahrbaren Terrain.

Anteil pro Haus Stk. 1

Umstellen innerhalb der Baustelle Stk. 2

Erdwarmesonden m 750

Erstellen der Bohrungen, liefern und versetzen von

Doppel-Uerdwarmesonden aus Polyethylen schwarz,

ca. 1 Meter Uber Terrain vorstehend, verpressen des

Ringraums vom Sondenfuss her mit einer Injektion aus

Zement-Bentonit sowie durchflhren der Druckproben.

Typ GEROtherm® DUPLEX PE 100-RC SDR 11 PN 16

Rohrdurchmesser 40x3.7mm

Anzahl Sonden 3 Stk.

Lange pro Sonde 250m

Dichtigkeits- und Durchflussprifung Stk. 3

Gemaéss SIA 384/6:2021 inkl. Protokollkopie an den
Haustechnikplaner
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Elektronische Hinterflillungsmessung Stk. 3

Gemass SIA 384/6:2021 inkl. Protokollkopie an den

Haustechnikplaner

Arteserdeckung Stk. 1

Versicherungen: Helvetia Versicherungen

Arteserversicherung (Kostenbeitrag fir die

Abdichtung von allféllig austretendem, artesisch

gespanntem Wasser).

Bohrabbruchversicherung.

Bauherrenhaftpflichtversicherung.

Muldenstellen Stk. 1

Bohrschlamm m3 75

Bohrschlammentsorgung inkl. Muldenstellen

ANNAHME: 10m3/100m

Anbindung Stk. 3

Zusammenfihrung der Vor- und Rickldufe mit Y-Stlicken

und verldngern mit PE-Rohrbindeln inkl. Elektroschweiss-

muffen. Material PE 100 SDR 11 PN 16, schwarz.

Durchfihren der Druckproben.

Anbindung der EWS bis zum Verteilerschacht.

Vor- und Ricklauf zusammen ca. 42 m PE5S0.

Schachtlieferung inkl. Soleverteiler Stk. 1

Liefern und Setzen des 3er-Verteilerschachts.

Schachtdeckel PKW-befahrbar.

3-Fach Soleverteiler inkl. Absperr und Regulierventile

enthalten.

Hauptleitung Stk. 1

Hauptleitung vom Verteilerschacht bis in den Technikraum.
Vor- und Ricklauf zusammen ca. 24 m PEG63 inkl.

% Zuschlag fur Formsticke (Red., T-Stiicke, usw.)

.............. % fur Formstiicke
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Pos. Text Mass | Menge | Einheitspreis Betrag
Schweiss-, Dichtungs- und Befestigungsmaterigl
.............. % fur S/D/B-Material
Abdichten der Hauseinfiihrung Stk. 2
Maurkragen Ringraum-Dichtung fir Mauerdurchfiihrung
Glykolfiillung "N" mit 30% Glykol Stk. 1
Spulen und Fillen der kompletten Erdsonden Anlage mit
Ethylenglykolgemisch 30%.
Annahme Anlagevolumen: 2'800 Liter.
Absperr / Abstellhahnen fir PE 63mm Stk. 2

Rohre und Ubergabestelle an Heizungsinstallateur.

Total 2. Rohrleitungen

Armaturen und Instrumente
Entfallt

Regulierung

Entfallt

Schaltschrank

Entfallt

Fr.
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6. Transport und Montage

Transport

- Transport aller Materialien, Werkzeuge und Maschinen
an die Verwendungsstelle.

- fachgerechte Entsorgung der Abfélle und Verpackungs-
materialien auf eigene Kosten.

- Rucktransport aller Restmaterialien, Werkzeuge und
Maschinen, inkl. Aufriumen des Arbeitsplatzes.

- Kranbentitzung / Liftbendtzung (wenn vorhanden) zu
Lasten Unternehmer nach Absprache mit dem Baumeister

Montage

Montage der kompletten Anlage durch
qualifiziertes Fachpersonal

Total ... Mann - TR Tage

Fullen der Anlage

Fallen und entfliften der kompletten Anlage inkl. best.

Anlageteile mit geeignetem Wasser. Nachfillen nach Bedarf.

Durchfluss und Druckprobe

Die Druckprobe muss dem Ingenieur friihzeitig

angezeigt werden.

Die Druckprobe wird protokolliert.

Durchfluss und Dichtheitspriifung gemass SIA 384/6:2021

Betriebs- und Wartungsanleitung

Erstellen einer Betriebs- und Wartungsanleitung 3-fach
in Papierform sowie 1-fach Digital auf Stick.

Revisionsplane

Nachfiihren der Montageplane mit allen Anderungen
und Erganzungen, vor allem Einzeichnen der
Entliftungen und Entleerungen in der Verteilung.

Technische Bearbeitung

Total 6. Transport und Montage

Isolation

Entfallt

Fr.
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Pos. Text Mass | Menge | Einheitspreis Betrag
Preiszusammenstellung

241.2.21 Erdsonden MFH B
1. Apparate Entfallt
2. Rohrleitungen Frof o
3. Armaturen und Instrumente Entfallt
4. Regulierung Entfallt
5. Schaltschrank Entfallt
6. Transport und Montage Fro] oo
7. Isolation Entfallt
Total bl o PR

** Total auf Kostenzusammenstellung Ubertragen
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Pos. Text Mass | Menge | Einheitspreis Betrag

241.2.8 Erdsonden MFH C
1. Apparate

Entfallt
2. Rohrleitungen

Komplettes Rohrleitungsnetz inkl. Zubehér Erdsonden

bis Schnittstelle oberkannte Bodenplatte Schnittstelle

Absperrung in Technikraum.

Erdwarmesonden

Typ :  Duplex PE-100 RC SDR11 PN16

Sonden : 3 x250m DA 40x3.7mm

Installation

Einmaliger An- und Abtransport der Gerate sowie die

allgemeine Bauplatzinstallation auf einem bauseits erstellten,

bei jeder Witterung befahrbaren Terrain.

Anteil pro Haus Stk. 1

Umstellen innerhalb der Baustelle Stk. 2

Erdwarmesonden m 750

Erstellen der Bohrungen, liefern und versetzen von

Doppel-Uerdwarmesonden aus Polyethylen schwarz,

ca. 1 Meter Uber Terrain vorstehend, verpressen des

Ringraums vom Sondenfuss her mit einer Injektion aus

Zement-Bentonit sowie durchflhren der Druckproben.

Typ GEROtherm® DUPLEX PE 100-RC SDR 11 PN 16

Rohrdurchmesser 40x3.7mm

Anzahl Sonden 3 Stk.

Lange pro Sonde 250m

Dichtigkeits- und Durchflussprifung Stk. 3

Gemaéss SIA 384/6:2021 inkl. Protokollkopie an den
Haustechnikplaner
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Elektronische Hinterflillungsmessung Stk. 3

Gemass SIA 384/6:2021 inkl. Protokollkopie an den

Haustechnikplaner

Arteserdeckung Stk. 1

Versicherungen: Helvetia Versicherungen

Arteserversicherung (Kostenbeitrag fir die

Abdichtung von allféllig austretendem, artesisch

gespanntem Wasser).

Bohrabbruchversicherung.

Bauherrenhaftpflichtversicherung.

Muldenstellen Stk. 1

Bohrschlamm m3 75

Bohrschlammentsorgung inkl. Muldenstellen

ANNAHME: 10m3/100m

Anbindung Stk. 3

Zusammenfihrung der Vor- und Rickldufe mit Y-Stlicken

und verldngern mit PE-Rohrbindeln inkl. Elektroschweiss-

muffen. Material PE 100 SDR 11 PN 16, schwarz.

Durchfihren der Druckproben.

Anbindung der EWS bis zum Verteilerschacht.

Vor- und Ricklauf zusammen ca. 44 m PES0.

Schachtlieferung inkl. Soleverteiler Stk. 1

Liefern und Setzen des 3er-Verteilerschachts.

Schachtdeckel PKW-befahrbar.

3-Fach Soleverteiler inkl. Absperr und Regulierventile

enthalten.

Hauptleitung Stk. 1

Hauptleitung vom Verteilerschacht bis in den Technikraum.
Vor- und Ricklauf zusammen ca. 30 m PEG63 inkl.

% Zuschlag fur Formsticke (Red., T-Stiicke, usw.)

.............. % fur Formstiicke
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Pos. Text Mass | Menge | Einheitspreis Betrag
Schweiss-, Dichtungs- und Befestigungsmaterigl
.............. % fur S/D/B-Material
Abdichten der Hauseinfiihrung Stk. 2
Maurkragen Ringraum-Dichtung fir Mauerdurchfiihrung
Glykolfiillung "N" mit 30% Glykol Stk. 1
Spulen und Fillen der kompletten Erdsonden Anlage mit
Ethylenglykolgemisch 30%.
Annahme Anlagevolumen: 2'800 Liter.
Absperr / Abstellhahnen fir PE 63mm Stk. 2

Rohre und Ubergabestelle an Heizungsinstallateur.

Total 2. Rohrleitungen

Armaturen und Instrumente
Entfallt

Regulierung

Entfallt

Schaltschrank

Entfallt

Fr.
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6. Transport und Montage

Transport

- Transport aller Materialien, Werkzeuge und Maschinen
an die Verwendungsstelle.

- fachgerechte Entsorgung der Abfélle und Verpackungs-
materialien auf eigene Kosten.

- Rucktransport aller Restmaterialien, Werkzeuge und
Maschinen, inkl. Aufriumen des Arbeitsplatzes.

- Kranbentitzung / Liftbendtzung (wenn vorhanden) zu
Lasten Unternehmer nach Absprache mit dem Baumeister

Montage

Montage der kompletten Anlage durch
qualifiziertes Fachpersonal

Total ... Mann - TR Tage

Fullen der Anlage

Fallen und entfliften der kompletten Anlage inkl. best.

Anlageteile mit geeignetem Wasser. Nachfillen nach Bedarf.

Durchfluss und Druckprobe

Die Druckprobe muss dem Ingenieur friihzeitig

angezeigt werden.

Die Druckprobe wird protokolliert.

Durchfluss und Dichtheitspriifung gemass SIA 384/6:2021

Betriebs- und Wartungsanleitung

Erstellen einer Betriebs- und Wartungsanleitung 3-fach
in Papierform sowie 1-fach Digital auf Stick.

Revisionsplane

Nachfiihren der Montageplane mit allen Anderungen
und Erganzungen, vor allem Einzeichnen der
Entliftungen und Entleerungen in der Verteilung.

Technische Bearbeitung

Total 6. Transport und Montage

Isolation

Entfallt

Fr.
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Pos. Text Mass | Menge | Einheitspreis Betrag
Preiszusammenstellung

241.2.3] Erdsonden MFH C
1. Apparate Entfallt
2. Rohrleitungen Frof o
3. Armaturen und Instrumente Entfallt
4. Regulierung Entfallt
5. Schaltschrank Entfallt
6. Transport und Montage Fro] oo
7. Isolation Entfallt
Total bl o PR

** Total auf Kostenzusammenstellung Ubertragen
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241.2.4 Erdsonden MFH D
1. Apparate

Entfallt
2. Rohrleitungen

Komplettes Rohrleitungsnetz inkl. Zubehér Erdsonden

bis Schnittstelle oberkannte Bodenplatte Schnittstelle

Absperrung in Technikraum.

Erdwarmesonden

Typ :  Duplex PE-100 RC SDR11 PN16

Sonden : 3x210m DA 40x3.7mm

Installation

Einmaliger An- und Abtransport der Gerate sowie die

allgemeine Bauplatzinstallation auf einem bauseits erstellten,

bei jeder Witterung befahrbaren Terrain.

Anteil pro Haus Stk. 1

Umstellen innerhalb der Baustelle Stk. 2

Erdwarmesonden m 630

Erstellen der Bohrungen, liefern und versetzen von

Doppel-Uerdwarmesonden aus Polyethylen schwarz,

ca. 1 Meter Uber Terrain vorstehend, verpressen des

Ringraums vom Sondenfuss her mit einer Injektion aus

Zement-Bentonit sowie durchflhren der Druckproben.

Typ GEROtherm® DUPLEX PE 100-RC SDR 11 PN 16

Rohrdurchmesser 40x3.7mm

Anzahl Sonden 3 Stk.

Lange pro Sonde 210m

Dichtigkeits- und Durchflussprifung Stk. 3

Gemaéss SIA 384/6:2021 inkl. Protokollkopie an den
Haustechnikplaner
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Elektronische Hinterflillungsmessung Stk. 3

Gemass SIA 384/6:2021 inkl. Protokollkopie an den

Haustechnikplaner

Arteserdeckung Stk. 1

Versicherungen: Helvetia Versicherungen

Arteserversicherung (Kostenbeitrag fir die

Abdichtung von allféllig austretendem, artesisch

gespanntem Wasser).

Bohrabbruchversicherung.

Bauherrenhaftpflichtversicherung.

Muldenstellen Stk. 1

Bohrschlamm m3 63

Bohrschlammentsorgung inkl. Muldenstellen

ANNAHME: 10m3/100m

Anbindung Stk. 3

Zusammenfihrung der Vor- und Rickldufe mit Y-Stlicken

und verldngern mit PE-Rohrbindeln inkl. Elektroschweiss-

muffen. Material PE 100 SDR 11 PN 16, schwarz.

Durchfihren der Druckproben.

Anbindung der EWS bis zum Verteilerschacht.

Vor- und Ricklauf zusammen ca. 44 m PES0.

Schachtlieferung inkl. Soleverteiler Stk. 1

Liefern und Setzen des 3er-Verteilerschachts.

Schachtdeckel PKW-befahrbar.

3-Fach Soleverteiler inkl. Absperr und Regulierventile

enthalten.

Hauptleitung Stk. 1

Hauptleitung vom Verteilerschacht bis in den Technikraum.
Vor- und Ricklauf zusammen ca. 6 m PE6G3 inkl.

% Zuschlag fur Formsticke (Red., T-Stiicke, usw.)

.............. % fur Formstiicke
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Pos. Text Mass | Menge | Einheitspreis Betrag
Schweiss-, Dichtungs- und Befestigungsmaterigl
.............. % fur S/D/B-Material
Abdichten der Hauseinfiihrung Stk. 2
Maurkragen Ringraum-Dichtung fir Mauerdurchfiihrung
Glykolfiillung "N" mit 30% Glykol Stk. 1
Spulen und Fillen der kompletten Erdsonden Anlage mit
Ethylenglykolgemisch 30%.
Annahme Anlagevolumen: 2'300 Liter.
Absperr / Abstellhahnen fir PE 63mm Stk. 2

Rohre und Ubergabestelle an Heizungsinstallateur.

Total 2. Rohrleitungen

Armaturen und Instrumente
Entfallt

Regulierung

Entfallt

Schaltschrank

Entfallt

Fr.
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6. Transport und Montage

Transport

- Transport aller Materialien, Werkzeuge und Maschinen
an die Verwendungsstelle.

- fachgerechte Entsorgung der Abfélle und Verpackungs-
materialien auf eigene Kosten.

- Rucktransport aller Restmaterialien, Werkzeuge und
Maschinen, inkl. Aufriumen des Arbeitsplatzes.

- Kranbentitzung / Liftbendtzung (wenn vorhanden) zu
Lasten Unternehmer nach Absprache mit dem Baumeister

Montage

Montage der kompletten Anlage durch
qualifiziertes Fachpersonal

Total ... Mann - TR Tage

Fullen der Anlage

Fallen und entfliften der kompletten Anlage inkl. best.

Anlageteile mit geeignetem Wasser. Nachfillen nach Bedarf.

Durchfluss und Druckprobe

Die Druckprobe muss dem Ingenieur friihzeitig

angezeigt werden.

Die Druckprobe wird protokolliert.

Durchfluss und Dichtheitspriifung gemass SIA 384/6:2021

Betriebs- und Wartungsanleitung

Erstellen einer Betriebs- und Wartungsanleitung 3-fach
in Papierform sowie 1-fach Digital auf Stick.

Revisionsplane

Nachfiihren der Montageplane mit allen Anderungen
und Erganzungen, vor allem Einzeichnen der
Entliftungen und Entleerungen in der Verteilung.

Technische Bearbeitung

Total 6. Transport und Montage

Isolation

Entfallt

Fr.
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Pos. Text Mass | Menge | Einheitspreis Betrag
Preiszusammenstellung

241.2.4 Erdsonden MFH D
1. Apparate Entfallt
2. Rohrleitungen Frof o
3. Armaturen und Instrumente Entfallt
4. Regulierung Entfallt
5. Schaltschrank Entfallt
6. Transport und Montage Fro] oo
7. Isolation Entfallt
Total bl o PR

** Total auf Kostenzusammenstellung Ubertragen
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241.2.5 Erdsonden MFH E
1. Apparate

Entfallt
2. Rohrleitungen

Komplettes Rohrleitungsnetz inkl. Zubehér Erdsonden

bis Schnittstelle oberkannte Bodenplatte Schnittstelle

Absperrung in Technikraum.

Erdwarmesonden

Typ :  Duplex PE-100 RC SDR11 PN16

Sonden : 2x150m DA 40x3.7mm

Installation

Einmaliger An- und Abtransport der Gerate sowie die

allgemeine Bauplatzinstallation auf einem bauseits erstellten,

bei jeder Witterung befahrbaren Terrain.

Anteil pro Haus Stk. 1

Umstellen innerhalb der Baustelle Stk. 1

Erdwarmesonden m 300

Erstellen der Bohrungen, liefern und versetzen von

Doppel-Uerdwarmesonden aus Polyethylen schwarz,

ca. 1 Meter Uber Terrain vorstehend, verpressen des

Ringraums vom Sondenfuss her mit einer Injektion aus

Zement-Bentonit sowie durchflhren der Druckproben.

Typ GEROtherm® DUPLEX PE 100-RC SDR 11 PN 16

Rohrdurchmesser 40x3.7mm

Anzahl Sonden 2 Stk.

Lange pro Sonde 150m

Dichtigkeits- und Durchflussprifung Stk. 2

Gemaéss SIA 384/6:2021 inkl. Protokollkopie an den
Haustechnikplaner
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Elektronische Hinterflillungsmessung Stk. 2

Gemass SIA 384/6:2021 inkl. Protokollkopie an den

Haustechnikplaner

Arteserdeckung Stk. 1

Versicherungen: Helvetia Versicherungen

Arteserversicherung (Kostenbeitrag fir die

Abdichtung von allféllig austretendem, artesisch

gespanntem Wasser).

Bohrabbruchversicherung.

Bauherrenhaftpflichtversicherung.

Muldenstellen Stk. 1

Bohrschlamm m3 30

Bohrschlammentsorgung inkl. Muldenstellen

ANNAHME: 10m3/100m

Anbindung Stk. 2

Zusammenfihrung der Vor- und Rickldufe mit Y-Stlicken

und verldngern mit PE-Rohrbindeln inkl. Elektroschweiss-

muffen. Material PE 100 SDR 11 PN 16, schwarz.

Durchfihren der Druckproben.

Anbindung der EWS bis zum Verteilerschacht.

Vor- und Ricklauf zusammen ca. 28 m PE5S0.

Schachtlieferung inkl. Soleverteiler Stk. 1

Liefern und Setzen des 2er-Verteilerschachts.

Schachtdeckel PKW-befahrbar.

2-Fach Soleverteiler inkl. Absperr und Regulierventile

enthalten.

Hauptleitung Stk. 1

Hauptleitung vom Verteilerschacht bis in den Technikraum.
Vor- und Ricklauf zusammen ca. 50 m PEG63 inkl.

% Zuschlag fur Formsticke (Red., T-Stiicke, usw.)

.............. % fur Formstiicke
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Schweiss-, Dichtungs- und Befestigungsmaterigl
.............. % fur S/D/B-Material
Abdichten der Hauseinfiihrung Stk. 2
Maurkragen Ringraum-Dichtung fir Mauerdurchfiihrung
Glykolfiillung "N" mit 30% Glykol Stk. 1
Spulen und Fillen der kompletten Erdsonden Anlage mit
Ethylenglykolgemisch 30%.
Annahme Anlagevolumen: 1'150 Liter.
Absperr / Abstellhahnen fir PE 63mm Stk. 2

Rohre und Ubergabestelle an Heizungsinstallateur.

Total 2. Rohrleitungen

Armaturen und Instrumente
Entfallt

Regulierung

Entfallt

Schaltschrank

Entfallt

Fr.
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6. Transport und Montage

Transport

- Transport aller Materialien, Werkzeuge und Maschinen
an die Verwendungsstelle.

- fachgerechte Entsorgung der Abfélle und Verpackungs-
materialien auf eigene Kosten.

- Rucktransport aller Restmaterialien, Werkzeuge und
Maschinen, inkl. Aufriumen des Arbeitsplatzes.

- Kranbentitzung / Liftbendtzung (wenn vorhanden) zu
Lasten Unternehmer nach Absprache mit dem Baumeister

Montage

Montage der kompletten Anlage durch
qualifiziertes Fachpersonal

Total ... Mann - TR Tage

Fullen der Anlage

Fallen und entfliften der kompletten Anlage inkl. best.

Anlageteile mit geeignetem Wasser. Nachfillen nach Bedarf.

Durchfluss und Druckprobe

Die Druckprobe muss dem Ingenieur friihzeitig

angezeigt werden.

Die Druckprobe wird protokolliert.

Durchfluss und Dichtheitspriifung gemass SIA 384/6:2021

Betriebs- und Wartungsanleitung

Erstellen einer Betriebs- und Wartungsanleitung 3-fach
in Papierform sowie 1-fach Digital auf Stick.

Revisionsplane

Nachfiihren der Montageplane mit allen Anderungen
und Erganzungen, vor allem Einzeichnen der
Entliftungen und Entleerungen in der Verteilung.

Technische Bearbeitung

Total 6. Transport und Montage

Isolation

Entfallt

Fr.
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Pos. Text Mass | Menge | Einheitspreis Betrag
Preiszusammenstellung

241.2.5( Erdsonden MFH E
1. Apparate Entfallt
2. Rohrleitungen Frof o
3. Armaturen und Instrumente Entfallt
4. Regulierung Entfallt
5. Schaltschrank Entfallt
6. Transport und Montage Fro] oo
7. Isolation Entfallt
Total bl o PR

** Total auf Kostenzusammenstellung Ubertragen
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241.2.6 Erdsonden MFH F links
1. Apparate
Entfallt
2. Rohrleitungen
Komplettes Rohrleitungsnetz inkl. Zubehér Erdsonden
bis Schnittstelle oberkannte Bodenplatte Schnittstelle
Absperrung in Technikraum.
Erdwarmesonden
Typ :  Duplex PE-100 RC SDR11 PN16
Sonden :1x200m DA 40x3.7mm
Installation
Einmaliger An- und Abtransport der Gerate sowie die
allgemeine Bauplatzinstallation auf einem bauseits erstellten,
bei jeder Witterung befahrbaren Terrain.
Anteil pro Haus Stk. 1
Erdwarmesonden m 200
Erstellen der Bohrungen, liefern und versetzen von
Doppel-Uerdwarmesonden aus Polyethylen schwarz,
ca. 1 Meter Uber Terrain vorstehend, verpressen des
Ringraums vom Sondenfuss her mit einer Injektion aus
Zement-Bentonit sowie durchflhren der Druckproben.
Typ GEROtherm® DUPLEX PE 100-RC SDR 11 PN 16
Rohrdurchmesser 40x3.7mm
Anzahl Sonden 1 Stk.
Lange pro Sonde 200m
Dichtigkeits- und Durchflussprifung Stk. 1

Gemaéss SIA 384/6:2021 inkl. Protokollkopie an den
Haustechnikplaner
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Pos. Text Mass | Menge | Einheitspreis Betrag
Elektronische Hinterflillungsmessung Stk. 1
Gemass SIA 384/6:2021 inkl. Protokollkopie an den
Haustechnikplaner
Arteserdeckung Stk. 1
Versicherungen: Helvetia Versicherungen
Arteserversicherung (Kostenbeitrag fir die
Abdichtung von allféllig austretendem, artesisch
gespanntem Wasser).
Bohrabbruchversicherung.
Bauherrenhaftpflichtversicherung.
Muldenstellen Stk. 1
Bohrschlamm m3 20
Bohrschlammentsorgung inkl. Muldenstellen
ANNAHME: 10m3/100m
Anbindung Stk. 1
Zusammenfihrung der Vor- und Rickldufe mit Y-Stlicken
und verldngern mit PE-Rohrbindeln inkl. Elektroschweiss-
muffen. Material PE 100 SDR 11 PN 16, schwarz.
Durchfihren der Druckproben.
Anbindung der EWS bis zum Verteilerschacht.
Vor- und Ricklauf zusammen ca. 60 m PE5S0.
% Zuschlag fur Formsticke (Red., T-Stiicke, usw.)
.............. % fur Formstlcke
Schweiss-, Dichtungs- und Befestigungsmaterigl
.............. % fur S/D/B-Material
Abdichten der Hauseinfiihrung Stk. 2

Maurkragen Ringraum-Dichtung fir Mauerdurchfiihrung
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Pos.

Text

Mass

Menge

Einheitspreis Betrag

Glykolfillung "N" mit 30% Glykol

Spulen und Fillen der kompletten Erdsonden Anlage mit
Ethylenglykolgemisch 30%.
Annahme Anlagevolumen: 750 Liter.

Absperr / Abstellhahnen fir PE 50mm

Rohre und Ubergabestelle an Heizungsinstallateur.

Total 2. Rohrleitungen

Armaturen und Instrumente
Entfallt

Regulierung

Entfallt

Schaltschrank

Entfallt

Stk.

Stk.

Fr.
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6. Transport und Montage

Transport

- Transport aller Materialien, Werkzeuge und Maschinen
an die Verwendungsstelle.

- fachgerechte Entsorgung der Abfélle und Verpackungs-
materialien auf eigene Kosten.

- Rucktransport aller Restmaterialien, Werkzeuge und
Maschinen, inkl. Aufriumen des Arbeitsplatzes.

- Kranbentitzung / Liftbendtzung (wenn vorhanden) zu
Lasten Unternehmer nach Absprache mit dem Baumeister

Montage

Montage der kompletten Anlage durch
qualifiziertes Fachpersonal

Total ... Mann - TR Tage

Fullen der Anlage

Fallen und entfliften der kompletten Anlage inkl. best.

Anlageteile mit geeignetem Wasser. Nachfillen nach Bedarf.

Durchfluss und Druckprobe

Die Druckprobe muss dem Ingenieur friihzeitig

angezeigt werden.

Die Druckprobe wird protokolliert.

Durchfluss und Dichtheitspriifung gemass SIA 384/6:2021

Betriebs- und Wartungsanleitung

Erstellen einer Betriebs- und Wartungsanleitung 3-fach
in Papierform sowie 1-fach Digital auf Stick.

Revisionsplane

Nachfiihren der Montageplane mit allen Anderungen
und Erganzungen, vor allem Einzeichnen der
Entliftungen und Entleerungen in der Verteilung.

Technische Bearbeitung

Total 6. Transport und Montage

Isolation

Entfallt

Fr.
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Pos. Text Mass | Menge | Einheitspreis Betrag
Preiszusammenstellung

241.2.6| Erdsonden MFH F links
1. Apparate Entfallt
2. Rohrleitungen Frof o
3. Armaturen und Instrumente Entfallt
4. Regulierung Entfallt
5. Schaltschrank Entfallt
6. Transport und Montage Fro] oo
7. Isolation Entfallt
Total bl o PR

** Total auf Kostenzusammenstellung Ubertragen
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241.2.Y Erdsonden MFH F rechts
1. Apparate
Entfallt
2. Rohrleitungen
Komplettes Rohrleitungsnetz inkl. Zubehér Erdsonden
bis Schnittstelle oberkannte Bodenplatte Schnittstelle
Absperrung in Technikraum.
Erdwarmesonden
Typ :  Duplex PE-100 RC SDR11 PN16
Sonden :1x200m DA 40x3.7mm
Installation
Einmaliger An- und Abtransport der Gerate sowie die
allgemeine Bauplatzinstallation auf einem bauseits erstellten,
bei jeder Witterung befahrbaren Terrain.
Anteil pro Haus Stk. 1
Erdwarmesonden m 200
Erstellen der Bohrungen, liefern und versetzen von
Doppel-Uerdwarmesonden aus Polyethylen schwarz,
ca. 1 Meter Uber Terrain vorstehend, verpressen des
Ringraums vom Sondenfuss her mit einer Injektion aus
Zement-Bentonit sowie durchflhren der Druckproben.
Typ GEROtherm® DUPLEX PE 100-RC SDR 11 PN 16
Rohrdurchmesser 40x3.7mm
Anzahl Sonden 1 Stk.
Lange pro Sonde 200m
Dichtigkeits- und Durchflussprifung Stk. 1

Gemaéss SIA 384/6:2021 inkl. Protokollkopie an den
Haustechnikplaner
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Pos. Text Mass | Menge | Einheitspreis Betrag
Elektronische Hinterflillungsmessung Stk. 1
Gemass SIA 384/6:2021 inkl. Protokollkopie an den
Haustechnikplaner
Arteserdeckung Stk. 1
Versicherungen: Helvetia Versicherungen
Arteserversicherung (Kostenbeitrag fir die
Abdichtung von allféllig austretendem, artesisch
gespanntem Wasser).
Bohrabbruchversicherung.
Bauherrenhaftpflichtversicherung.
Muldenstellen Stk. 1
Bohrschlamm m3 20
Bohrschlammentsorgung inkl. Muldenstellen
ANNAHME: 10m3/100m
Anbindung Stk. 1
Zusammenfihrung der Vor- und Rickldufe mit Y-Stlicken
und verldngern mit PE-Rohrbindeln inkl. Elektroschweiss-
muffen. Material PE 100 SDR 11 PN 16, schwarz.
Durchfihren der Druckproben.
Anbindung der EWS bis zum Verteilerschacht.
Vor- und Ricklauf zusammen ca. 66 m PE5S0.
% Zuschlag fur Formsticke (Red., T-Stiicke, usw.)
.............. % fur Formstlcke
Schweiss-, Dichtungs- und Befestigungsmaterigl
.............. % fur S/D/B-Material
Abdichten der Hauseinfiihrung Stk. 2

Maurkragen Ringraum-Dichtung fir Mauerdurchfiihrung

Seite: 84




Haselhalden
8493 Saland
241.2 Erdsonden www.hlks.ch

hirrlimann engineering ag
Industrie & Gewerbepark
8608 Bubikon

Pos.

Text

Mass

Menge

Einheitspreis Betrag

Glykolfillung "N" mit 30% Glykol

Spulen und Fillen der kompletten Erdsonden Anlage mit
Ethylenglykolgemisch 30%.
Annahme Anlagevolumen: 750 Liter.

Absperr / Abstellhahnen fir PE 50mm

Rohre und Ubergabestelle an Heizungsinstallateur.

Total 2. Rohrleitungen

Armaturen und Instrumente
Entfallt

Regulierung

Entfallt

Schaltschrank

Entfallt

Stk.

Stk.

Fr.
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6. Transport und Montage

Transport

- Transport aller Materialien, Werkzeuge und Maschinen
an die Verwendungsstelle.

- fachgerechte Entsorgung der Abfélle und Verpackungs-
materialien auf eigene Kosten.

- Rucktransport aller Restmaterialien, Werkzeuge und
Maschinen, inkl. Aufriumen des Arbeitsplatzes.

- Kranbentitzung / Liftbendtzung (wenn vorhanden) zu
Lasten Unternehmer nach Absprache mit dem Baumeister

Montage

Montage der kompletten Anlage durch
qualifiziertes Fachpersonal

Total ... Mann - TR Tage

Fullen der Anlage

Fallen und entfliften der kompletten Anlage inkl. best.

Anlageteile mit geeignetem Wasser. Nachfillen nach Bedarf.

Durchfluss und Druckprobe

Die Druckprobe muss dem Ingenieur friihzeitig

angezeigt werden.

Die Druckprobe wird protokolliert.

Durchfluss und Dichtheitspriifung gemass SIA 384/6:2021

Betriebs- und Wartungsanleitung

Erstellen einer Betriebs- und Wartungsanleitung 3-fach
in Papierform sowie 1-fach Digital auf Stick.

Revisionsplane

Nachfiihren der Montageplane mit allen Anderungen
und Erganzungen, vor allem Einzeichnen der
Entliftungen und Entleerungen in der Verteilung.

Technische Bearbeitung

Total 6. Transport und Montage

Isolation

Entfallt

Fr.
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Preiszusammenstellung

241.2.7| Erdsonden MFH F rechts
1. Apparate Entfallt
2. Rohrleitungen Frof o
3. Armaturen und Instrumente Entfallt
4. Regulierung Entfallt
5. Schaltschrank Entfallt
6. Transport und Montage Fro] oo
7. Isolation Entfallt
Total bl o PR

** Total auf Kostenzusammenstellung Ubertragen
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241.2.8 Erdsonden MFH G
1. Apparate
Entfallt
2. Rohrleitungen
Komplettes Rohrleitungsnetz inkl. Zubehér Erdsonden
bis Schnittstelle oberkannte Bodenplatte Schnittstelle
Absperrung in Technikraum.
Erdwarmesonden
Typ :  Duplex PE-100 RC SDR11 PN16
Sonden :1x200m DA 40x3.7mm
Installation
Einmaliger An- und Abtransport der Gerate sowie die
allgemeine Bauplatzinstallation auf einem bauseits erstellten,
bei jeder Witterung befahrbaren Terrain.
Anteil pro Haus Stk. 1
Erdwarmesonden m 200
Erstellen der Bohrungen, liefern und versetzen von
Doppel-Uerdwarmesonden aus Polyethylen schwarz,
ca. 1 Meter Uber Terrain vorstehend, verpressen des
Ringraums vom Sondenfuss her mit einer Injektion aus
Zement-Bentonit sowie durchflhren der Druckproben.
Typ GEROtherm® DUPLEX PE 100-RC SDR 11 PN 16
Rohrdurchmesser 40x3.7mm
Anzahl Sonden 1 Stk.
Lange pro Sonde 200m
Dichtigkeits- und Durchflussprifung Stk. 1

Gemaéss SIA 384/6:2021 inkl. Protokollkopie an den
Haustechnikplaner
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Pos. Text Mass | Menge | Einheitspreis Betrag
Elektronische Hinterflillungsmessung Stk. 1
Gemass SIA 384/6:2021 inkl. Protokollkopie an den
Haustechnikplaner
Arteserdeckung Stk. 1
Versicherungen: Helvetia Versicherungen
Arteserversicherung (Kostenbeitrag fir die
Abdichtung von allféllig austretendem, artesisch
gespanntem Wasser).
Bohrabbruchversicherung.
Bauherrenhaftpflichtversicherung.
Muldenstellen Stk. 1
Bohrschlamm m3 20
Bohrschlammentsorgung inkl. Muldenstellen
ANNAHME: 10m3/100m
Anbindung Stk. 1
Zusammenfihrung der Vor- und Rickldufe mit Y-Stlicken
und verldngern mit PE-Rohrbindeln inkl. Elektroschweiss-
muffen. Material PE 100 SDR 11 PN 16, schwarz.
Durchfihren der Druckproben.
Anbindung der EWS bis zum Verteilerschacht.
Vor- und Ricklauf zusammen ca. 40 m PE5S0.
% Zuschlag fur Formsticke (Red., T-Stiicke, usw.)
.............. % fur Formstlcke
Schweiss-, Dichtungs- und Befestigungsmaterigl
.............. % fur S/D/B-Material
Abdichten der Hauseinfiihrung Stk. 2

Maurkragen Ringraum-Dichtung fir Mauerdurchfiihrung
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Einheitspreis Betrag

Glykolfillung "N" mit 30% Glykol

Spulen und Fillen der kompletten Erdsonden Anlage mit
Ethylenglykolgemisch 30%.
Annahme Anlagevolumen: 730 Liter.

Absperr / Abstellhahnen fir PE 50mm

Rohre und Ubergabestelle an Heizungsinstallateur.

Total 2. Rohrleitungen

Armaturen und Instrumente
Entfallt

Regulierung

Entfallt

Schaltschrank

Entfallt

Stk.

Stk.

Fr.
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6. Transport und Montage

Transport

- Transport aller Materialien, Werkzeuge und Maschinen
an die Verwendungsstelle.

- fachgerechte Entsorgung der Abfélle und Verpackungs-
materialien auf eigene Kosten.

- Rucktransport aller Restmaterialien, Werkzeuge und
Maschinen, inkl. Aufriumen des Arbeitsplatzes.

- Kranbentitzung / Liftbendtzung (wenn vorhanden) zu
Lasten Unternehmer nach Absprache mit dem Baumeister

Montage

Montage der kompletten Anlage durch
qualifiziertes Fachpersonal

Total ... Mann - TR Tage

Fullen der Anlage

Fallen und entfliften der kompletten Anlage inkl. best.

Anlageteile mit geeignetem Wasser. Nachfillen nach Bedarf.

Durchfluss und Druckprobe

Die Druckprobe muss dem Ingenieur friihzeitig

angezeigt werden.

Die Druckprobe wird protokolliert.

Durchfluss und Dichtheitspriifung gemass SIA 384/6:2021

Betriebs- und Wartungsanleitung

Erstellen einer Betriebs- und Wartungsanleitung 3-fach
in Papierform sowie 1-fach Digital auf Stick.

Revisionsplane

Nachfiihren der Montageplane mit allen Anderungen
und Erganzungen, vor allem Einzeichnen der
Entliftungen und Entleerungen in der Verteilung.

Technische Bearbeitung

Total 6. Transport und Montage

Isolation

Entfallt

Fr.
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Pos. Text Mass | Menge | Einheitspreis Betrag
Preiszusammenstellung

241.2.8| Erdsonden MFH G
1. Apparate Entfallt
2. Rohrleitungen Frof o
3. Armaturen und Instrumente Entfallt
4. Regulierung Entfallt
5. Schaltschrank Entfallt
6. Transport und Montage Fro] oo
7. Isolation Entfallt
Total bl o PR

** Total auf Kostenzusammenstellung Ubertragen
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241.2.9 Erdsonden MFH H
1. Apparate

Entfallt
2. Rohrleitungen

Komplettes Rohrleitungsnetz inkl. Zubehér Erdsonden

bis Schnittstelle oberkannte Bodenplatte Schnittstelle

Absperrung in Technikraum.

Erdwarmesonden

Typ :  Duplex PE-100 RC SDR11 PN16

Sonden : 2x220m DA 40x3.7mm

Installation

Einmaliger An- und Abtransport der Gerate sowie die

allgemeine Bauplatzinstallation auf einem bauseits erstellten,

bei jeder Witterung befahrbaren Terrain.

Anteil pro Haus Stk. 1

Umstellen innerhalb der Baustelle Stk. 1

Erdwarmesonden m 440

Erstellen der Bohrungen, liefern und versetzen von

Doppel-Uerdwarmesonden aus Polyethylen schwarz,

ca. 1 Meter Uber Terrain vorstehend, verpressen des

Ringraums vom Sondenfuss her mit einer Injektion aus

Zement-Bentonit sowie durchflhren der Druckproben.

Typ GEROtherm® DUPLEX PE 100-RC SDR 11 PN 16

Rohrdurchmesser 40x3.7mm

Anzahl Sonden 2 Stk.

Lange pro Sonde 220m

Dichtigkeits- und Durchflussprifung Stk. 2

Gemaéss SIA 384/6:2021 inkl. Protokollkopie an den
Haustechnikplaner
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Pos. Text Mass | Menge | Einheitspreis Betrag

Elektronische Hinterflillungsmessung Stk. 2

Gemass SIA 384/6:2021 inkl. Protokollkopie an den

Haustechnikplaner

Arteserdeckung Stk. 1

Versicherungen: Helvetia Versicherungen

Arteserversicherung (Kostenbeitrag fir die

Abdichtung von allféllig austretendem, artesisch

gespanntem Wasser).

Bohrabbruchversicherung.

Bauherrenhaftpflichtversicherung.

Muldenstellen Stk. 1

Bohrschlamm m3 44

Bohrschlammentsorgung inkl. Muldenstellen

ANNAHME: 10m3/100m

Anbindung Stk. 2

Zusammenfihrung der Vor- und Rickldufe mit Y-Stlicken

und verldngern mit PE-Rohrbindeln inkl. Elektroschweiss-

muffen. Material PE 100 SDR 11 PN 16, schwarz.

Durchfihren der Druckproben.

Anbindung der EWS bis zum Verteilerschacht.

Vor- und Ricklauf zusammen ca. 30 m PES0.

Schachtlieferung inkl. Soleverteiler Stk. 1

Liefern und Setzen des 2er-Verteilerschachts.

Schachtdeckel PKW-befahrbar.

2-Fach Soleverteiler inkl. Absperr und Regulierventile

enthalten.

Hauptleitung Stk. 1

Hauptleitung vom Verteilerschacht bis in den Technikraum.
Vor- und Ricklauf zusammen ca. 34 m PEG63 inkl.

% Zuschlag fur Formsticke (Red., T-Stiicke, usw.)

.............. % fur Formstiicke
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Pos. Text Mass | Menge | Einheitspreis Betrag
Schweiss-, Dichtungs- und Befestigungsmaterigl
.............. % fur S/D/B-Material
Abdichten der Hauseinfiihrung Stk. 2
Maurkragen Ringraum-Dichtung fir Mauerdurchfiihrung
Glykolfiillung "N" mit 30% Glykol Stk. 1
Spulen und Fillen der kompletten Erdsonden Anlage mit
Ethylenglykolgemisch 30%.
Annahme Anlagevolumen: 1'800 Liter.
Absperr / Abstellhahnen fir PE 63mm Stk. 2

Rohre und Ubergabestelle an Heizungsinstallateur.

Total 2. Rohrleitungen

Armaturen und Instrumente
Entfallt

Regulierung

Entfallt

Schaltschrank

Entfallt

Fr.
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Pos. Text Mass | Menge | Einheitspreis Betrag
6. Transport und Montage

Transport

- Transport aller Materialien, Werkzeuge und Maschinen
an die Verwendungsstelle.

- fachgerechte Entsorgung der Abfélle und Verpackungs-
materialien auf eigene Kosten.

- Rucktransport aller Restmaterialien, Werkzeuge und
Maschinen, inkl. Aufriumen des Arbeitsplatzes.

- Kranbentitzung / Liftbendtzung (wenn vorhanden) zu
Lasten Unternehmer nach Absprache mit dem Baumeister

Montage

Montage der kompletten Anlage durch
qualifiziertes Fachpersonal

Total ... Mann - TR Tage

Fullen der Anlage

Fallen und entfliften der kompletten Anlage inkl. best.

Anlageteile mit geeignetem Wasser. Nachfillen nach Bedarf.

Durchfluss und Druckprobe

Die Druckprobe muss dem Ingenieur friihzeitig

angezeigt werden.

Die Druckprobe wird protokolliert.

Durchfluss und Dichtheitspriifung gemass SIA 384/6:2021

Betriebs- und Wartungsanleitung

Erstellen einer Betriebs- und Wartungsanleitung 3-fach
in Papierform sowie 1-fach Digital auf Stick.

Revisionsplane

Nachfiihren der Montageplane mit allen Anderungen
und Erganzungen, vor allem Einzeichnen der
Entliftungen und Entleerungen in der Verteilung.

Technische Bearbeitung

Total 6. Transport und Montage

Isolation

Entfallt

Fr.
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Pos. Text Mass | Menge | Einheitspreis Betrag
Preiszusammenstellung

241.2.9| Erdsonden MFH H
1. Apparate Entfallt
2. Rohrleitungen Frof o
3. Armaturen und Instrumente Entfallt
4. Regulierung Entfallt
5. Schaltschrank Entfallt
6. Transport und Montage Fro] oo
7. Isolation Entfallt
Total bl o PR

** Total auf Kostenzusammenstellung Ubertragen
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