MISION NAVAL LOGISTICA EN EUROPA

ANEXO 1l

ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBJETO

La presente establece las condiciones particulares aplicables a la contratacion. Las
ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas detalladas en la presente seran
desestimadas, sin que ello genere derecho a reclamo alguno por parte del oferente.

ITEM|CANT |UNIDAD [CAL DESCRIPCION NSN PIN
1 1 EA EN MOTOR PROPULSOR 2815-13-119-3255 | 12DZC-1000-166-A
2 1 EA FN | TABLERO DE ARRANQUE DE BOMBAS DE RESERVA KGCO077002001

ASISTENCIA TECNICA PARA LA INSTALACION A BORDO

3 ! EA FN DEL MOTOR PROPULSOR EN ARGENTINA

RENGLON N° 1: MOTOR PROPULSOR ABC MODELO 12DzC
Cantidad: 1
- Caracteristicas basicas del motor

Fabricante del motor: ABC — Anglo Belgian Corporation NV
Tipo de motor: 12DZC — Turboalimentado y con intercooler
Ciclo: 4 tiempos — simple efecto

Sentido de rotacion: Antihorario, visto desde el volante de inercia
Numero de cilindros: 12

Diametro del cilindro: 256 mm

Carrera: 310 mm

Cilindrada unitaria: 15,96 litros (dm3)

Cilindrada total: 191,48 litros (dm3)

Relacion de compresién: 12,10: 1

Velocidad nominal: 1000 rpm

Velocidad de ralenti: 350 rpm (minima)

Par motor: 25.324 Nm

Presién media efectiva al freno (PMEF): 16,6 bar

- Reqgulador de velocidad:

Regulador hidraulico tipo UG25, para ajuste eléctrico de la velocidad mediante sefal
de 4-20 mA.

Debera contemplarse la utilizacibn de todos los equipos periféricos originales
actualmente instalados a bordo, incluyendo, entre otros, los enfriadores, el sistema de
escape, las electrobombas y el acoplamiento elastico.

Debera contemplarse la utilizacion del cuadro de alarmas original, a fin de mantener,
en la medida de lo posible, una configuracion equivalente a la del segundo motor
actualmente instalado a bordo.
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RENGLON N° 2: TABLERO DE ARRANQUE DE LAS BOMBAS DE RESERVA
(STAND-BY)

Cantidad: 1

TABLERO DE CONTROL DE BOMBA ELECTRICA DE PRELUBRICACION - P/N
KGC077002001, AV-PRO ENGINEERING.

e Tension de alimentacion: 380-480 V AC, 50-60 Hz.

e Control mediante operacién manual y automética.

e Regulaciéon independiente del tiempo de funcionamiento de la bomba y del intervalo
entre ciclos.

e Con capacidad para arranque/parada remoto, indicacion remota de bomba en
funcionamiento y alarma general mediante contactos libres de potencial.

e EI tablero deberd ser suministrado completo, cableado y configurado para su
conexion y funcionamiento con el sistema de bomba de prelubricacidn existente.

RENGLON N° 3: ASISTENCIA TECNICA PARA LA INSTALACION A BORDO DEL
MOTOR PROPULSOR EN ARGENTINA

Cantidad: 1

Se debera prestar el servicio de supervision y seguimiento de los trabajos de instalacién
y puesta en servicio del motor, limitado a la supervision de los trabajos y a la verificacion
de la correcta instalacion del motor y sus equipos auxiliares, no comprendiendo la
ejecucion de los trabajos de instalacioén propiamente dichos.

El servicio debera incluir, como minimo, las siguientes actividades:

e Supervision de la correcta instalacion y ubicacién del motor y sus equipos

auxiliares.

Verificacion del correcto alineamiento del motor.

Control del correcto funcionamiento de los circuitos asociados al motor.

Control de las alarmas y sistemas de seguridad del motor.

Supervision de la puesta en marcha del motor y realizacion de las pruebas de

funcionamiento (test-run).

e Control del estado y avance de los trabajos, asi como la identificacién y
comunicacién de eventuales incidencias que pudieran afectar la instalacién o
puesta en servicio.

El oferente debera detallar en su oferta la cantidad de jornadas de trabajo previstas
para la ejecucion de las tareas de supervisidon, control y puesta en servicio, indicando
asimismo la cantidad de personal afectado y, cuando corresponda, la distribucion
estimada de dichas jornadas entre las distintas etapas y actividades.

A tal efecto, el oferente debera contemplar en su oferta la totalidad de los costos
asociados al personal designado para la ejecucion de dichas tareas, incluyendo, cuando
corresponda, traslados, alojamiento, manutencion y demas gastos asociados a su
permanencia en el lugar de ejecucion de los trabajos.

La oferta deberéa indicar expresamente:

e Cantidad de personas afectadas al servicio. |F-2026-94170129-APN-DEDGMA#ARA
e Cantidad total de jornadas de trabajo previstas en obra.
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Tiempo estimado para la supervision de la instalacion.

Tiempo estimado para las tareas de control y puesta en servicio.

Tiempo estimado para la realizacion de las pruebas de funcionamiento.
Eventuales jornadas adicionales que pudieran resultar necesarias, indicando su
costo unitario.

e Gastos de traslado, alojamiento y manutencién incluidos y/o no incluidos en la
oferta.

Cualquier jornada adicional de supervision, inspeccion o puesta en servicio que resulte
necesaria debera ser previamente informada y autorizada, indicando el motivo y el costo
correspondiente.

Asimismo, el oferente debera indicar con la debida antelacion el plazo requerido para

la coordinacién y programacion de las tareas de puesta en servicio, debiendo
contemplarse, como referencia, un preaviso minimo de TRES (3) semanas.

CONDICIONES PARTICULARES

1. Plazo de Entrega: Dentro de los DOCE (12) MESES en fabrica, contados a partir
del dia siguiente habil de la fecha de notificacion de la respectiva Orden de Compra.
La recepcion provisoria del bien se efectivizara por la Comision de Recepcion de la
Division de Patrullado Maritimo. No implicara la “Recepcién Definitiva” del bien,
quedando esta Ultima sujeta a la posterior instalacion del motor y a la
correspondiente verificacion y supervision técnica. Concluida satisfactoriamente
dicha supervision y verificacion, constatado el cumplimiento de las condiciones
técnicas y contractuales aplicables, se procedera a emitir la “Recepcion Final
Definitiva” del motor.

2. Mantenimiento de la Oferta: 180 dias

3. Garantia sobre el motor y sus equipos auxiliares: DOCE (12) meses a partir de la
fecha de puesta en servicio; con un plazo maximo de 18 meses desde la fecha de
entrega en fabrica.
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MISION NAVAL LOGISTICA EN EUROPA

ANNEX I

TECHNICAL SPECIFICATION SHEET

PURPOSE

This document establishes the specific conditions applicable to the procurement
process. Any bids that do not comply with the technical specifications detailed herein will
be rejected, and such rejection shall not give rise to any right to claim or compensation on
the part of the bidder.

ITEM|QTY |UNIT QLTY DESCRIPTION NSN P/N
1 1 EA | FN PROPULSION ENGINE 2815-13-119-3255 | 12DZC-1000-166-A
2 1 EA | FN STAND-BY PUMPS STARTER CABINET KGCO077002001
3 1 EA | EN TECHNICAL ASSISTANCE FOR THE INSTALLATION ON BOARD OF THE
PROPULSION ENGINE IN ARGENTINA

ITEM N° 1: ABC MODEL 12DZC PROPULSION ENGINE
Quantity: 1

- Basic Engine Characteristics

Engine manufacturer: ABC — Anglo Belgian Corporation NV
Engine type: 12DZC — Turbocharged and intercooled
Cycle: Four-stroke — single-acting

Direction of rotation: Counter-clockwise, viewed from the flywheel
Number of cylinders: 12

Cylinder bore: 256 mm

Stroke: 310 mm

Displacement per cylinder: 15.96 litres (dm?3)

Total displacement: 191.48 litres (dm3)

Compression ratio: 12.10:1

Rated speed: 1,000 rpm

Idling speed: 350 rpm (minimum)

Engine torque: 25,324 Nm

Brake Mean Effective Pressure (BMEP): 16.6 bar

- Speed Governor

Hydraulic governor, UG25 type, with electrical speed adjustment by means of a 4-20 mA
signal.

The use of all original peripheral equipment currently installed on board shall be taken
into consideration, including, but not limited to, the coolers, exhaust system, electrically
driven pumps and flexible coupling.

The use of the original alarm panel shall also be taken into consideration, in order to

maintain, to the extent practicable, a configuration equivﬂ%agéﬁggéhgpﬁﬁﬁ%wgﬂ%

currently installed on board.

Pégina4 de 6



ITEM N° 2: STARTER/CONTROL PANEL FOR STAND-BY PUMPS

Quantity: 1

ELECTRIC PRE-LUBRICATION PUMP CONTROL PANEL — P/N KGC077002001, AV-
PRO ENGINEERING.

e Power supply voltage: 380—-480 V AC, 50-60 Hz.

e Control: Manual and automatic operation.

e Adjustment: Independent adjustment of the pump operating time and the interval
between cycles.

¢ Remote functions: Remote start/stop, remote indication of pump running status, and
general alarm by means of volt-free contacts.

e The panel shall be supplied complete, fully wired and configured for connection to
and operation with the existing pre-lubrication pump system.

ITEM N° 3: TECHNICAL ASSISTANCE FOR ON-BOARD INSTALLATION OF THE
PROPULSION ENGINE IN ARGENTINA

Quantity: 1

The Contractor shall provide supervision and follow-up services for the installation and
commissioning of the engine, limited to the supervision of the works and verification of the
correct installation of the engine and its auxiliary equipment. The service shall not include
the actual execution of the installation works.

As a minimum, the service shall include the following activities:

e Supervision of the correct installation and positioning of the engine and its auxiliary
equipment.

Verification of the correct alignment of the engine.

Verification of the proper operation of the circuits associated with the engine.
Checking of the engine alarms and safety systems.

Supervision of engine start-up and performance of the operational tests (test run).
Monitoring of the status and progress of the works, as well as identification and
notification of any issues that may affect the installation or commissioning.

The Bidder shall specify in its offer the number of working days envisaged for the
supervision, inspection and commissioning activities, as well as the number of personnel
assigned to the service and, where applicable, the estimated allocation of such working
days among the different stages and activities.

For this purpose, the Bidder shall include in its offer all costs associated with the
personnel assigned to perform such activities, including, where applicable, travel,
accommodation, meals and any other expenses associated with their stay at the work site.

The offer shall expressly state:

Number of personnel assigned to the service.

Total number of working days planned at the work site.

Estimated time required for installation supervision.

Estimated time required for inspection and commissiorgigiantiiiesPN-DEDGMA#ARA
Estimated time required for performance testing.
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e Any additional working days that may be required, including the corresponding unit
cost.
e Travel, accommodation and meal expenses included and/or excluded from the offer.

Any additional working day required for supervision, inspection or commissioning shall
be previously notified and authorized, stating the reason and the corresponding cost.

Furthermore, the Bidder shall indicate, sufficiently in advance, the lead time required for
the coordination and scheduling of the commissioning activities. For reference purposes,
a minimum notice period of THREE (3) WEEKS shall be taken into consideration.

PARTICULAR CONDITIONS

1. Delivery Time: Within TWELVE (12) MONTHS at the factory, calculated from the first
business day following the date of notification of the respective Purchase Order. The
Provisional Acceptance of the goods shall be carried out by the Receiving Committee
of the Maritime Patrol Division. Such Provisional Acceptance shall not constitute Final
Acceptance of the goods. Final Acceptance shall remain subject to the subsequent
installation of the engine and the corresponding technical verification and supervision.
Upon satisfactory completion of such supervision and verification, and once compliance
with the applicable technical and contractual requirements has been confirmed, the
Final Definitive Acceptance of the engine shall be issued.

2. Quote Validity: 180 days.

3. Warranty for the Engine and Auxiliary Equipment: TWELVE (12) months from the date
of commissioning, with a maximum period of 18 months from the delivery date (at the
factory).
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